Kostenvoranschlag

zu dem

Neubau des Bürgerhospitals

der

D.: Senckenberg'schen Stiftung.

Kostenvoranschlag

zu dem

Neubau des Bürgerhospitals

der

Dr. Senckenberg'schen Stiftung.

Transport					Cub' 47266.5'	f 14580.–
	6 Mal	9'	3'	12'	1944.–	
	4 "	22'.6"	3'	12'	1620.–	
	2 "	32'	2'.6"	12'	1920.–	
	2 "	6'	1'.6"	12'	216.–	
in dem Vorbau rechts		6'.6"	1'.6"	12'	117.–	
per Cub'. x. 8					53083.5'	7077.47
5. Mauerwerk von rothen Steinen mit weißem Bindemörtel.						
die Façaden von 6" unter dem Erdboden bis Oberkante Fußboden.						
im Erdgeschoß. Vordere Façade		165.8'	4'	6'	3976.–	
		13'	4'.6"	6'	351.–	
	2 Mal	4'	3'	6'	144.–	
Vorbau		19'	2'.6"	6'	285.–	
		13'	2'	6'	156.–	
Seitenfaçade rechts zwischen	2 Mal	28'	5'	6'	1680.–	
Pfeiler	4 "	2'	1'	6'	48.–	
	2 "	30'	3'.6"	6'	1260.–	
	2 "	22'.3"	3'.6"	6'	934.6"	
Vorbau an der Seitenfaçade rechts		34'	2'	6'	408.–	
hintere Façade	4 Mal	13'	3'.4"	6'	1040.–	
	2 "	20'.6"	2'.10"	6'	697.–	
	4 "	6'.6"	2'.10"	6'	442.–	
	2 "	21'	3'.6"	6'	882.–	
	2 "	39'	4'	6'	1872.–	
	2 "	11'.6"	3'.4"	6'	460.–	
	2 "	14'.6"	2'.10"	6'	493.–	
		29'	2'.10"	6'	493.–	
per Cub'. x. 10.					15621.6"	2603.35
6. Gurtbogen von Backsteinen mit weißem Bindemörtel vermauert					Cub'.	
	2 Mal	14'	2'.6"	2'	140.–	
	16 "	19'.6"	2'	2'	1248.–	
	28 "	14'	3'	2'	2778.–	
per Cub'. x. 16.					4166.–	1110.56
7. Vermauern der Gewölbe mit rothen Steinen, gesammen					1097 x. 20	372.20.
Transport						f 25744.38.

	Transport					/25744.38.
8.	Tonnengewölbe 1 Stein von Backsteinen				Cub:	
	mit weißem Zeug ausmauert	8 Mal	29'	17'	3944.–	
		2 „	27'	17'	918.–	
		2 „	12'	17'	408.–	
			42'	16'	672.–	
			10'	14'	140.–	
		2 „	10'	15.6"	310.–	
		2 „	14.6"	15.6"	449.6"	
		2 „	36.6"	15.6"	1131.6"	
			42'	15.6"	651.–	
		2 „	10'	4.6"	90.–	
		4 „	9.3"	12'	444.–	
		4 „	4.6"	12'	216.–	
		4 „	7.5"	11'	326.4	
			10'	11'	110.–	
		2 „	4'	11'	88.–	
			22'	24'	528.–	
	Treppenhaus	4 „	25'	11'	1100.–	
	unter dem Thorbau rechts		15'	12'	180.–	
	per Cub: x. 15				11706.4"	2926.35
9.	Kreuzgewölbe von Backsteinen 1 Stein				Cub:	
	in der horizontalen Ebene gemessen	8 Mal	13'	11.8"	1213.4"	
		4 „	6'	6'	144.–	
		2 „	5'	6'	60.–	
		2 „	5'	6.9"	67.6"	
	per Cub: x. 20				1484.10"	494.56
10.	Hintermauerung dieser Gewölbe				Cub:	
		8 Mal	36'	3'	2'	1728.–
		4 „	27'	3'	2'	648.–
		4 „	12'	3'	2'	288.–
			84'	2'	3'	504.–
			20'	2'	3'	120.–
		2 „	20'	3'	2'	240.–
	Transport				Cub:	3528.– /29166.9

		Transport			Cub' 3528'.–		f 29166. 9
			29'	2'.3"	2'	130. 6"	
		3 Mal	73'	3'	2'	1314.–	
			84'	3'	2'	504.–	
		2 „	20'	1'	1'	40.–	
		4 „	18'.6"	2'.6"	2'	370.–	
		4 „	9'	2'.6"	2'	180.–	
		4 „	15'.8"	2'.6"	2'	313. 4"	
		2 „	22'.6"	2'.6"	2'	225.–	
			20'	2'6"	2'	100.–	
		2 „	8'	2'.6"	2'	80.–	
			44'	5'	4'	880.–	
		4 „	50'	2'.6"	2'	1000.–	
		16 „	13'	2'.6"	2'	1040.–	
		8 „	6'	2'	1'	96.–	
		4 „	5'	2'	1'	40.–	
		4 „	5'	2'	1'	40.–	
						9880. 10"	1152. 45
		per Cub' x. 7.					
11.	Feuervölben von Haggen						
		größern von 7' lichter Weite			Stk.	16 : f 5	80.–
		mittlern „ 5' „ „				11 f 3½	38. 30
		kleinen „ 3'.6" „ „				35 f 2¼	87. 30
12	Bodenbelag von dicken Kellerglattern					□'	
		8 Mal	29'	11'.8"		2706. 8"	
		8 „	13'	11'.8"		1213. 4	
		16 „	11'	2'		352.–	
		14 „	7'	3'		294.–	
		2 „	10'	3'		60.–	
		2 „	27'	13'		702.–	
		2 „	12'	13'		312.–	
			42'	9'		378.–	
		8 „	7'	3'		168.–	
			6'	4'.6"		27.–	
			10'	8'.6"		85.–	
		Transport			□'	6298.–	f 30524. 54

Transport				⌂ 6298.–	fl 30524.54.
	2 Mal	10'	9'	180.–	
	2 „	14'.6"	9'	261.–	
	2 „	36'	9'	648.–	
		42'	9'	378.–	
	6 „	7'	3'	126.–	
	2 „	8'	3'.6"	56.–	
		16'	6'.6"	104.–	
		10'	6'	60.–	
	2 „	4'	6'	48.–	
		22'	14'	308.–	
		8'	3'	24.–	
		3'	3'	9.–	
		35'.10"	5'	179.2"	
		41'	5'	205.–	
	2 „	6'	7'.5"	89.–	
	2 „	5'	2'.6"	25.–	
	2 „	6'.9"	4'.6"	60.9"	
		6'.9"	9'.3"	62.6	
		5'	2'	10.–	
		5'.9"	2'.6"	14.4	
		9'	6'.9"	60.9	
		14'.6"	6'.6"	94.3	
		9'	6'	54.–	
	4 „	5'	3'	60.–	
		14'.6"	6'.6"	94.3	
		14'.6"	7'	101.6	
	2 „	5'	2'.6"	25.–	
	2 „	15'	6'	180.–	
		5'	1'.6"	7.6	
	2 „	11'.3"	6'.9"	151.11	
	2 „	8'.9"	6'.9"	119.–	
	4 „	5'	3'	60.–	
	2 „	5'.6"	2'.6"	27.6.	
per □' x. 12				□' 10181.5"	2036.17
				Transport . . .	fl 32561.11.

					Transport			f 32561.11
13.	Füllermauerw von Backsteinen in Cement gemauert 6" dick mit überstehenden Steinen gegen die Fundamentmauer in den Arbeitsungsgang.	2 Mal	35'.10'	6'	430 □'	.15	107.	30
14.	Gewölbe von Backsteinen 6" dick mit Cement vermauert über dem Arbeitsungsgang		35'.10'	8'.6'	304'.7" □'	.16	81.	13
15.	Zweites Gewölbe von Backsteinen, 6" dick mit schwarzem Pech vermauert über dem Arbeitsungsgang		35'.10'	11'	394'.2" □'	.11	72.	16
16.	Hintermauerung dieses Gewölbes.	2 Mal	35'.10'	1'.6'	1' 107'.6" c'	.7	12.	32
17.	Pfeilersteine von 10" weiten Thonröhren ohne Lieferung	16 Mal			8'.6' 136 lfd'	.20	45.	20
18.	Putzthüren einsetzen, ohne Lieferung				16 Stk.	.24	6.	24
19.	Abtrittröhren einsetzen, die Fugen mit Cement verdichten	2 Mal			13' 26 lfd'	.18	7.	48
20.	Tritte zu den Kellertreppen versetzen ohne Lieferung.	2 x 23 Tritte jeder		6'	276 c'			
		5 " "		4'	20			
					lfd' 296	.15	74.	—
21.	Bodenbelag von geschliffenen Platten auf die Podeste der Treppen	2 Mal	16'	7'	224 □'			
		2 "	6'	7'	84			
		2 "	6'	13'	156			
					464 □'	.16	123.	44
	Abtrittgruben:							
22.	Füllermauerw von Hainstädter Backsteinen i. schwarzem Pech	4 Mal	23'	7'	644 □'			
		4 "	10'	11'	440			
					1084 □'	.15	271.	—
23.	Bodenbelag von einer Rollschicht Backstein in schw. Pech i. einer Schicht Kellerplatten in schw: Pech, die Fugen derselben mit Cement verdichtet.	2 Mal	22'	10'	440 □'	.30	220.	—
24.	Gewölbe von Backsteinen mit schwarzem Pech vermauert	2 Mal	23'	21'	1' 966 c'	.18	289.	44
					Transport			f 33872.46.

		Transport							fl 33872. 46
25.	Fuhrenmauerung über Gewölbe.	2 Mal	23'	1'.6"	1'	69 c'	. 7	8.	3
26	Cementverzutz	4 .	22'		7'	616 □'			
		4 .	10'		11'	440			
		2 .	23'	20'		920			
						1976 □'	. 9	296.	24
27.	Sizzlatten mit Einsatzungen von Backsteinen Stiegen liefern u. legen					2 Stk.	fl 14	28.	–
28.	Küchen mit Platten in Cement belegen, Seitenwände mit Backsteinen aufmauern u. mit Cement verzutzen	2 Mal	10'			20 Qd'	fl 2.	40.	–
	Erdgeschoß:								
29.	Mauerwerk von Backsteinen								
	Vorderer Façade, Mittelgerüst		48'	3'	16'.6"	Cub' 2376			
	ab 2 Fenster, jedes	Cub' 315	5'.3"	3'	10'				
	. 1 Thür	225	6'	3'	12'.6"				
	Seitengerüsten	2 Mal	68'	3'	16'.6"	6732			
	ab 12 Fenster	1530 jedes	4'.3"	3'	10'				
	Seitenfaçaden	2 Mal	28'	4'	16'.6"	3696			
		2 .	3'	2'.6"	16'.6"	247.	6"		
		2 .	23'.6"	2'.6"	16'.6"	1938.	9"		
	ab 1 Thür	250.	8'	2'.6"	12'.6"				
	. 1 .	140. 7"	4'.6"	2'.6"	12'.6"				
	. 1 Fenster	95. 8"	4'.6"	2'.6"	8'.6"				
		2 Mal	5'.6"	3'	16'.6"	544.	6"		
		2 .	22'.3"	2'.6"	16'.6"	1835.	7"		
	ab 2 Fenster	200. jedes	4'	2'.6"	10'				
	Hinterfaçade	2 Mal	12'.3"	2'.6"	16'.6"	1010.	7"		
		2 .	12'.3"	3'	16'.6"	1212.	9"		
		4 .	7'	2'	16'.6"	924.	–		
	ab 2 Thüren	250. jede	5'	2'	12'.6"				
		2 Mal	19'.6"	2'.6"	16'.6"	1608.	9		
	ab 4 Fenster	405. jedes	4'.6"	2'.6"	9'				
		2 Mal	10'.9"	2'.6"	16'.6"	886.	10		
		Transport							fl 34245. 13.

	Transport						f 34245. 13
ab 2 Fenster	170'	jedes	4'	2'.6"	8'.6"		
		2 Mal	11'	2'	16'.6"	726'.–	
ab 2 Fenster	136'		4'	2'	8'.6"		
		2 Mal	41'.6"	3'	16'.6"	4108.6"	
ab 8 Fenster	918	jedes	4'.6"	3'	8'.6"		
		2 Mal	7'.9"	2'.6"	16'.6"	639.4"	
ab 2 Fenster	90.	jedes	3'	2'.6"	6'		
		2 Mal	15'	2'	16'.6"	990.–	
			27'	2'	16'.6"	891.–	
ab 2 Fenster	153.	jedes	4'.6"	2'	8'.6"		
Scheidemauer, gezählt mit der vorderen							
Façade laufend		2 Mal	10'.6"	2'	16'.6"	693	
			174'	2'	16'.6"	5742	
ab 4 Thüren	400.	à	5'	2'	10'		
" 4 Fenster	144	à	3'	2'	6'		
		4 Mal	10'.3"	2'	16'.6"	1353.–	
" 4 Thüren	210.	à	3'.6"	2'	7'.6"		
		4 Mal	7'.9"	2'	16'.6"	1023.–	
" 4 "	210	à	3'.6"	2'	7'.6"		
		2 Mal	6'	2'	16'.6"	396.–	
" 2 "	90	à	3'	2'	7'.6"		
			23'	2'.6"	15'.6"	948.9	
" 2 "	112.6"	à	3'	2'.6"	7'.6"		
" 1 "	150		6'	2'.6"	10'		
sämmtlich auf die vordere Façade laufend.		4 Mal.	40'	2'	16'.6"	5280.–	
		2 "	43'	2'	16'.6"	2838.–	
ab 2 Thüren	105	à	3'.6"	2'	7'.6"		
		2 Mal.	11'.6"	1'	16'.6"	374.6"	
ab 2 "	45	à	3'	1'	7'.6"		
		2 Mal	23'.3"	2'	16'.6"	1534.6"	
		2 "	16'.3"	2'	16'.6"	1072.6"	
		2 "	6'.6"	1'.6"	16'.6"	321.9"	
		2 "	18'.8"	1'.6"	16'.6"	924.–	
Transport	6344'.9"					52869.1"	f 34245.13.

	Transport	6344.9'			52869.1'		f 34245.	13
	2 Mal	6'	1.6'	16.6'	297.–			
					53166.1'			
	gehen ab vorstehende				6344.9'			
	per Cub' x. 14.				46821.4'		10924.	58
30.	Mauerwerk mit Cement als Zulage zu dem mit weißem Kalk.							
					Cub'			
	zur Auflage der eisern: Lager. 2 Mal	14'	2'	6'	336.–			
	in den Scheidemauern 4 "	14'	2'	6'	672.–			
	Bogen über d. Fenstern d. Vorderfaçade 4 "	16'	3'	1.6'	288.–			
	" " " d. Hinterfaçade 4 "	12'	3'	1.6'	216.–			
		12'	2'	1.6'	36.–			
	per Cub' x. 8.				1548		206.	24
31.	Vermauern der Eisen in den Gängen 6" vorspringend. 1.6" bret. 58 Pfd. jede			13.6'	Cub' 783.	.12	156.	36
32.	Versetzen von massiven Pfeilern in den Ringmauern 2 Mal	2.6'	2.6'	16.6'	206.3'	.24	82.	30
33.	6" starke Scheidewände von Backsteinen mit Cement vermauert 2 Mal	13'		16.6'	429"			
	2 "	3.6"		16.6'	115.6"			
					544.6"			
	ab 2 Thüren :		3'	7'	42.–			
					502.6'	.15	125.	37
34.	Schornsteine von 10" weiten Thurröhren ohne Ummauerung 12 mal			16.6'	198 Cbf.'	.20	66.	–
35.	Aufrollen derselben im Gebälk				10 Pfd	f 1½	15.	–
36.	Versetzen der Abtrittröhren mit Verstreichen der Fugen mit Cement. 2 mal			24'	48 Cbf.'	.18	14.	24
37.	Aufrollen derselben im Gebälk				6 Pfd.	f 1½	9.	–
38	Aufmauern der Abtrittsitze				4 "	f 2	8.	–
39.	Versetzen der eisern: Säulen :			16.6'	8 "	f 8	64.	–
40	" " " Träger 8 mal				256 Cbf.'	.12	51.	12
41.	Gurten von Backsteinen in Cement gemauert							
	Transport						f 45968.	54

					Transport			fl 45968.54
					Cub'			
	22 Mal	11'	1'.6"	2'	726			
	10 "	8'	1'.6"	2'	240			
	4 "	8'	2'	2'.6"	160			
					1126'	.24	450.24	
42. Gewölbe von Backsteinen 6" dick mit weißem Mörtel vermauert u. in der horizontalen Ebene gemessen:								
					□'			
über den Gängen	4 Mal	7'.6"	10'		300.–			
	2 "	17'.6"	10'		350.–			
	2 "	38'	10'		760.–			
	4 "	4'.9"	10'		190.–			
		10'	10'		100.–			
	3 "	8'.10"	10'		260.–			
unter den Treppen	8 "	7'	7'		392.–			
	4 "	15'.8"	7'		438.8"			
				□'	2790.8"	.16	744.11	
43. Hintermauerung dieser Gewölbe								
					Cub'			
	4 Mal	35'	1'.6"	1'	210.–			
	2 "	55'	1'.6"	1'	165			
	2 "	76'	1'.6"	1'	228			
	4 "	29'.6"	1'.6"	1'	177			
		40'	1'.6"	1'	60			
	3 "	37'.8"	1'.6"	1'	169.6"			
	8 "	28'	1'.6"	1'	336			
	4 "	31'.4"	1'.6"	1'	188.–			
				Cub'	1533'.6"	.7	178.54	
44. Bodenbelag von Backsteinplatten ohne Lieferung, an den Eingang		8'.6"	9'		□' 76'.6"	.24	15.18	
45 Bodenbelag von geschliff: u. gefugten Platten, mit Lieferung	2 Mal	11'.6"	7'.9"		□' 178'.3"			
	2 "	4'	2'		16.–			
				□'	194.3"	.16	51.48	
46. Aufsetzen der Treppentritte ohne Lieferung zu den beiden Hauptstiegen.	68 Mal	8'			544 lfd'	.24	217.36	
					Transport			fl 47627.5

Transport /47627. 5

1ten Stock.

47. Mauerwerk von Backsteinen

						Cub:
Nordlich Façade, Mittelgarthe			47'	2'.6"	16'	1880.–
ab 3 Fenster	356'.3"	:	5'	2'.6"	9'.6"	
Lesenen		2 Mal	8'	3"	16'	64.–
Seitengarthe		2 „	67'.6"	2'.7"	16'	5301.4"
ab 12 Fenster	1185'.–	:	4'.3"	2'.7"	9'	
Lesenen		2 Mal	5'.6"	3"	16'	44.–
Seitenfaçaden		2 „	28'	3'.6"	16'	3136.–
Lesenen		2 „	3'	3"	16'	24.–
		2 „	4'.3"	2'.1"	16'	283'.4"
		2 „	23'.6"	2'.3"	16'	1692.
ab 4 Fenster	344'.3"	:	4'.3"	2'.3"	9'	
		2 Mal	5'.6"	3"	16'	528.–
		2 „	22'.8"	2'.1"	16'	1511.–
ab 4 Fenster	300.–	:	4'	2'.1"	9'	
Lesenen		2 Mal	5'.6"	3"	16'	44.–
Hinteren Façade		2 „	11'.10"	2'.1"	16'	788.10"
Lesenen		2 „	5'.3"	3"	16'	42.–
		2 „	11'.10"	2'.9"	16'	1441.4"
Lesenen		2 „	5'.3"	3"	16'	42.–
		4 „	7'	1'.11"	16'	858.8"
		2 „	19'.4"	2'.5"	16'	1495.1"
ab 4 Fenster	328'.8"	:	4'.3"	2'.5"	8"	
		2 Mal	22'	2'.1"	16'	1466.8"
ab 4 Fenster	266'.8"	:	4'	2'.1"	8"	
Lesenen		2 Mal	5'.6"	3"	16'	44.–
		2 „	41'.6"	2'.6"	16'	3320.–
ab 8 Fenster	722'.6"	:	4'.3"	2'.6"	8'.6"	
		2 Mal	5'.6"	2'.4"	16'	410.8"
ab 2 Fenster	119'.–		3'	2'.4"	8'.6"	
		2 Mal	26'.2"	2'.1"	16'	872.2"
ab 2 Fenster	141'.8"	:	4'	2'.1"	8'.6"	

Transport /47627. 5

		Transport						fl 47627. 5
Lesenen		2 Mal	5'.6"	3"	16'	44'.–		
Pfeilermauern, gerade mit der vordern								
Façade laufend		2 Mal	10'.6"	2'	16'	672'.–		
			10'	1'	16'	160.–		
ab 1 Thür	26'.3"		3'.6"	1'	7'.6"			
			174'	2'	16'	5568.–		
ab 4 Thüren	400.–	:	5'	2'	10'			
„ 4 Fenster	144.–	:	3'	2'	6'			
		4 Mal	10'.3"	2'	16'	1312.–		
„ 4 Thüren	210.–	:	3'.6"	2'	7'.6"			
		4 Mal	7'.9"	2'	16'	992.–		
„ 4 „	196.–	:	3'	2'	7'.6"			
„ 1 „	120.–		6'	2'	10'			
Fuebrecht auf die vordere Façade laufend,		4 Ml.	40'	2'	16'	5120.–		
		2 „	43'	2'	16'	2752.–		
ab 2 Thüren	105'.–	:	3'.6"	2'	7'.6"			
		2 Mal	11'.6"	1'	16'	368.–		
„ 2 „	52'.6"	:	3'.6"	1'	7'.6"			
		2 Mal	23'.3"	2'	16'	1488.4"		
		2 „	16'.3"	2'	16'	1040.–		
		2 „	6'.6"	1'.6"	16'	312.–		
		2 „	18'.8"	1'.6"	16'	896.–		
		2 „	6'	1'	16'	192.–		
	5017'.9"					46205'.1"		
		ab				5017.9"		
					Cub'	41187'.4"	.14	9610.22
48. Mauerwerk mit Cement als Zulage zu dem Mauerwerk mit weichem Bruch,						Cub:		
zur Auflage der eisern: Träger		2 Mal	14'	2'	6'	336.–		
in den Pfeilermauern		4 „	14'	2'	6'	672.–		
Bogen über d. Fenstern der vordern Façade		4 „	16'	2'.7"	1'.6"	248.–		
desgl: der hintern Façade		4 „	12'	2'.7"	1'.6"	186.–		
			12'	2'	1'.6"	36.–		
					Cub'	1478.–	.8.	197.4.
		Transport						fl 57434.31.

	Transport						fl 57434	31
49.	Vermauern der Eisen in den Gängen							
	6" vorspringend. 1'.6" bel.	54 Mal		13'	702 Cfs.	.12	140	24
50	Versetzen von massiven Pfeilern in den							
	Ringenhäusern	2 Mal	2'.6"	2'.6" 16'	200 c'	.30	100	–
51	6" starke Scheidewände von Backstein							
	mit Cement vermauert	2 Mal	13'	16'	416 □'			
		2 "	3'.6"	16'	112			
					528			
	ab 2 Thüren	"		3' 7'	42			
					486 □'	.15	121	30
52	Schornsteine von 10" weiten Thonröhren							
	ohne Ummauerung	13 Mal		16'	208 Cfs.	.20	69	20
53	Ausrollen derselben im Gebäude				11 Ctr.	fl 1½	16	30
54	Versetzen der Abteilthüren mit Ver-							
	kittung der Fugen mit Cement	2 Mal		28'	46 Cfs.	.18	13	48
55.	Ausrollen derselben im Gebäude				6 Ctr.	fl 1½	9	–
56	Aufmauern der Abteilsitze				4 "	fl 2	8	–
57	Versetzen der eisern. Säulen	"		16'	8 "	fl 10	80	–
58	d. " " Träger	8 Mal	32'		256 Cfs.	.18	76	48
59	Gurten von Backstein in Cement ge-							
	mauert	17 Mal	11'	1'.6" 2'	561 c'			
		10 "	8'	1'.6" 2'	240			
		6 "	8'	2'.6" 2'	240			
				Cub'	1041	.24	416	24
60	Gewölbe von Backsteinen 6" stark mit							
	mehr. Brod. in d. horizontalen Lage ge-							
	mauert. über den Gängen	4 Mal	7'.6"	10'	300 □'			
		2 "	17'.6"	10'	350			
		2 "	38'	10'	760			
		2 "	4'.3"	10'	85			
			11'	10'	110			
		2 "	10'	10'	200			
	unter den Treppen	8 "	7'	7'	392			
	Transport			□'	2197		58486	15

Transport					□' 2197.–			fl 58486.15
	4 Mal	15.8'	7'		438.8'			
				□'	2635.8'	.16		702.51
61. Hintermauerung dieser Gewölbe					Cub'			
	4 Mal	33'	1.6'	1'	210.–			
	2 „	55'	1.6'	1'	165.–			
	2 „	76'	1.6'	1'	228.–			
	2 „	28.6'	1.6'	1'	85.6			
		42'	1.6'	1'	63.–			
	2 „	40'	1.6'	1'	120.–			
	8 „	28'	1.6'	1'	336.–			
	4 „	31.4'	1.6'	1'	188.–			
				Cub'	1395.6'	.7		162.48
62. Bodenbelag von geschliffenen u. gesägten Platten mit Lieferung	2 Mal	11.6'	7.9'		□' 178.3'			
	2 „	4'	1.6'		12.–			
				□'	190.3'	.16		50.44
63. Aufsetzen der Tragquadrate ohne Lieferung zu den beiden Hauptlaggen, mit hoher Ummauerung über den Gewölben	68 Mal	8'			544 Cub'	.30		272.–
2ter Stock.								
64. Mauerwerk von Backsteinen					Cub'			
Vordere Façade, Mittelgerüst		47'	2'	16'	1584.–			
ab 3 Fenster 256.6'		: 4.9'	2'	9'				
	2 Mal	1'	2.6'	16'	80.			
Seitengerüst	2 „	67.6'	2'	16'	4320.			
ab 12 Fenster 864.–		: 4'	2'	9'				
Seitenfaçaden	2 „	29'	3.6'	16'	3248.			
	2 „	4'	2'	16'	256			
	2 „	23.6'	2'	16'	1504			
ab 4 Fenster 288.–		: 4'	2'	9'				
	2 Mal	5'	2.6'	16'	400			
	2 „	22.9'	2'	16'	1456.–			
Transport 1408.6'				Cub'	12768.–			fl 59674.38

Transport	1408:6'				Cub: 12768.–		f 59674.38
ab 4 Fenster	288.–	:	4'	2'	9'		
		2 Mal	27:3'	2'	16'	1744.–	
„ 6 „	231.–	:	3:6'	2'	5:6'		
		2 Mal	12:3'	2:6'	16'	980.–	
		2 „	22'	2'	16'	1408.–	
„ 4 „	240.–	:	3:9'	2'	8'		
		2 Mal	41:6'	2:6'	16'	3000.–	
„ 8 „	640.–	:	4'	2:6'	8'		
		2 Mal	5:6'	2'	16'	352.–	
„ 2 „	80.–	:	2:6'	2'	8'		
			26'	2'	16'	832.–	
„ 2 „	128.–	:	4'	2'	8'		
Pfeilermauern, gerechnet mit der							
vordern Façade laufend		2 Mal	10:6'	2'	16'	672.–	
			10'	1'	16'	160.–	
ab 1 Thür	26:3'		3:6'	1'	7:6'		
			174:6'	2'	16'	5584.	
ab 4 Thüren	400.–	:	5'	2'	10'		
„ 4 Fenster	144.–	:	3'	2'	6'		
		4 Mal	10:3'	2'	16'	1312.–	
„ 4 Thüren	210.–	:	3:6'	2'	7:6'		
		4 Mal	7:9'	1:6'	16'	744.–	
„ 4 „	157:6'	:	3:6'	1:6'	7:6'		
			22'	2'	16'	704.–	
„ 2 „	90.–	:	3'	2'	7:6'		
„ 1 „	247.–		9:6'	2'	13'		
zurückgeführt auf die vordere Façade		4 Mal	40:6'	2'	16'	5184.–	
		2 „	43:6'	1:6'	16'	2088.–	
ab 2 Thüren	79:9'	:	3:6'	1:6'	7:6'		
		2 Mal	11:6'	1'	16'	368.–	
„ 2 „	52:6'	:	3:6'	1'	7:6'		
		2 Mal	23:3'	2'	16'	1488.–	
		2 „	16:3'	2'	16'	1040.–	
Transport	4421:6'				Cub'	40428.–	f 59674.38

38	Transport	4421'.6"				Cub: 40428.–		fl 59674.38
			2 Mal	6'.6"	1'.6"	16'	132.–	
			2 „	11'.3"	1'.6"	16'	540.–	
			2 „	6'	1'	16'	192.–	
		4421'.6"					41292'.–	
			ab				4421.6"	
						Cub'	36870'.6"	.14 8603. 7
65.	Mauerwerk mit Cement als Zulage zu							
	d. Mauerwerk mit weißem Kalk zur						Cub:	
	Auflage der eisern: Träger		2 Mal	14'	2'	6'	336.–	
	in den Pfeilermauern		4 „	14'	2'	6'	672.–	
	Bogen über d. Fenstern der vorderen Façade.		4 „	16'	2'	1'.6"	192.–	
	der hinteren Façade		4 „	12'	2'	1'.6"	144.–	
				12'	2'	1'.6"	36.–	
						Cub:	1380.–	.8 184.–
66.	Vermauern der Lasenen in den Gängen.							
	6" vorspringend. 1'.6" hoch.		54 Mal.			13'	702 Qfs.'	.12 140.24
67.	Versetzen von massiven Pfeilern in den							
	Kriegshäusern		2 Mal	1'.6"	2'.6"	16'	200 c'	.36 120.–
68.	6" dicke Pfeilerwände von Backsteinen mit							
	Cement vermauert		2 Mal	13'		16'	416 □'	
			2 „	3'.6"		16'	112.	
							528'.–	
	ab 2 Thüren		:		3'	7'	42.–	
							486 □'	.10 81.–
69.	Pfeilersteine von 10" weiten Thürbögen							
	ohne Ummauerung		20 Mal			16'	320 Qfs.'	.20 106.40
70.	Ausrollen derselben im Gebälk						14 Rth.	fl 1½ 21.–
71.	Versetzen der Abteilthüren mit Verkittung							
	der Fugen mit Cement		2 Mal			23'	46 Qfs.'	.18 13.48
72	Ausrollen derselben im Gebälk						6 Rth.	fl 1½ 9.–
73.	Aufmauern der Abteilsitze						4 „	fl 2 8.–
74	Versetzen der eisern: Säulen		:			16'	8 „	fl 12 96.–
75.	„ „ „ Träger		8 Mal.	32'			256 Qfs.'	.24 102.24
				Transport				fl 69160. 1.
38								

	Transport								f 69160. 1
76.	Gurte von Backsteinen mit Cement gemauert					Cub:			
		17 Mal	11'	1:6"	2'	561.–			
		10 „	8'	1:6"	2'	240.–			
		6 „	8'	2'	2:6"	240.–			
					Cub:	1041.–	.24		416.24
77.	Gewölbe von Backsteinen 6" dick von gut gebrannten Backsteinen mit weißem Mörtel gemauert u. in der Fensterbrüstung gemauert								
						□'			
	über den Gängen	4 Mal	7:6"	10'		300.–			
		2 „	17:6"	10'		350			
		2 „	38'	10'		760			
		2 „	4:3"	10'		85			
			11'	10'		110			
		2 „	10'	10'		200			
	unter den Treppen	4 „	7'	7'		196			
		4 „	5'	7'		140			
		4 „	11:3"	7'		315.–			
					□'	2456.–	.16		654.56
78.	Hintermauerung dieser Gewölbe					Cub:			
		4 Mal	35'	1:6"	1'	210.–			
		2 „	55'	1:6"	1'	165			
		2 „	76'	1:6"	1'	228			
		2 „	28:6"	1:6"	1'	85:6"			
			42'	1:6"	1'	63.			
		2 „	40'	1:6"	1'	120			
		4 „	28'	1:6"	1'	168			
		4 „	24'	1:6"	1'	144			
		4 „	22:6"	1:6"	1'	135			
						1318:6"	.7		153.49
						□'			
79	Bedeckung v. gefliff: Platten mit Lieferung	2 M.	11:6"	7:9"		178:3"			
		2 ML	4'	1:6"		12.–			
					□'	190:3"	.16		50.44.
	Transport								f 70435.54

1		Transport							f 70435.54
	80.	Versetzen der Tragquadern ohne Lieferung zu den beiden Hauptträgern mit hoher Einmauerung über dem Gewölbe.	60 Mal	6'		1'	360 c'	.36	216.–
24		Dachstock.							
	81.	Mauerwerk von Backsteinen.					Cub:		
		Vordere Façade, Mittelgerüst		47'	2'	5.6"	517.–		
		ab 3 Fenster 27.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	1'	2.6"	5.6"	27.6"		
		Seitengerüst	2 „	67.6"	2'	5.6"	1485.–		
		ab 12 Fenster 108.–	÷	3'	2'	1.6"			
		Seitenfaçaden	2 Mal	29'	2'	5.6"	638.–		
		ab 4 Fenster 36.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	4'	2'	5.6"	88.–		
			2 „	24'	2'	5.6"	528.–		
		ab 4 „ 36.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	3'	2'	5.6"	66.–		
			2 „	25.6"	2'	5.6"	561.–		
.56		ab 4 „ 36.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	38.6"	2'	5.6"	847.–		
			2 „	22.6"	2'	5.6"	515.–		
		ab 4 „ 36.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	41.6"	2'	5.6"	913.–		
		ab 8 „ 72.–	÷	3'	2'	1.6"			
			2 Mal	5.6"	2'	5.6"	121.–		
		ab 2 „ 18.–	÷	3'	2'	1.6"			
				26'	2'	5.6"	286.–		
		ab 2 „ 18.–	÷	3'	2'	1.6"			
		Giebelmauern gerade mit d. vord. Façade		41.6"	2'	12.6"	1037.6"		
.49		über dem Kehlgebälk		41.6"	1.6"	10'	622.6"		
		ab 3 Thüren 157.6"	÷	3.6"	2'	7.6"			
				174.6"	2'	12.6"	4362.6"		
.44.		ab 4 „ 450.–	÷	5'	2'	7.6"			
.54		Transport 994.6"				Cub:	12615.–		f 70651.54

Transport	994:6"				Cub: 12615.–		/70651.54
ab 2 Thüren	105.–	:	3:6"	2'	7:6"		
" 1 "	150.–		10'	2'	7:6"		
		2 Mal	35'	1:6"	12:6"	1312.6"	
" 4 "	157.6"	:	3:6"	1:6"	7:6"		
" 4 "	225.–	:	5'	1:6"	7:6"		
		4 Mal	7:9"	1:6"	9'	418.6"	
" 4 "	157.6"	:	3:6"	1:6"	7:6"		
			22'	1:6"	12:6"	412.6"	
" 2 "	78.9"	:	3:6"	1:6"	7:6"		
" 1 "	112.6"		10'	1:6"	7:6"		
zuletzt auf die vordere Façade		4 Mal	7:6"	2'	12:6"	750.–	
		2 "	40:6"	2'	8'	1296.–	
		2 "	35:9"	2'	4:6"	643.6"	
		2 "	27:6"	2'	8'	880.–	
		2 "	22:9"	2'	4:6"	409.6"	
über dem Kellergesims		1/2 "	17:6"	1:6"	7'	183.9"	
über Dach		2 "	30'	1:6"	3'	270.	
		2 "	28:6"	1:6"	8'	684	
		2 "	23:9"	1:6"	4:6"	320.7"	
		2 "	13'	1:6"	12:6"	487.6"	
über dem Kellergesims		1/2 "	13'	1:6"	7'	136.6"	
über Dach		2 "	14'	1:6"	3'	126.–	
		2 "	10:6"	1:6"	8'	252.–	
ab 2 Thüren	112:6"	:	5'	1:6"	7:6"		
über dem Kellergesims		1/2 Mal	10:6"	1:6"	4:6"	70.11	
über Dach		2 "	14'	1:6"	3'	126.–	
		2 "	6'	1'	10'	120.	
		2 "	23'	2'	8'	736.	
		2 "	18:3"	2'	4:6"	328.6"	
		2 "	16'	2'	12:6"	796.	
		2 "	7'	1:6"	8'	168.–	
		1/2 "	7'	1:6"	4:6"	47.3"	
auf die Mittelgarten der vorderen							
Transport	2093:3"				Cub: 23590.6"		/70651.54

54	Transport		2093'. 3"			Cub'. 23590.6"		f 70651. 54.
	Façade über dem Hauptgesims		57'	1'.6"	3'.6"	299.3"		
	Desgl: der hinteren Façade		36'	1'.6"	3'.6"	189.–		
	. . Giebelfaçaden	2 Mal	38'	1'.6"	3'.6"	399.–		
			2093'. 3"			24477'. 9"		
					ab	2093.3.		
					Cub:	22384'.6"	.14	5223. 3
82.	Pfeilersteine von 10" weiten Thoröffnungen ohne Ummauerung		32 Mal			12'.6"	400 Cfs'.	.20	133. 20
83.	Desgl: mit Ummauerung vom Boden gebälk bis über Dach		20 Mal			9'	180 Cfs'.		
			12 .			9'	108'.		
							288'.	f 1.6	316. 48
84	Aufrollen desselben im Dachgebälk						22 Mb.	f 1½	33.–
85	Putzthüren einsetzen ohne Lieferung						48 .	.24	19. 12
86.	Versetzen der Abtritthüren mit Ausfüllung der Fugen mit Cement.		2 Mal			7'	14 Cfs'.	.18	4. 12.
87	Aufmauern der Abtrittsitze						4 Mb.	f 2.	8.–
88	Dachsteine auf die Mauern über Dach legen, ohne Lieferung		72 Mal	2'			Cfs'. 144.–		
	auf die mittlere Mauer						47.–		
	. . Mauer über der vorderen Façade						57.–		
	. . . . . hinteren .						36.–		
	Desgl: der Giebelfaçaden		2 Mal				76.–		
							360	à .20	120.–
89.	Versetzen von Steinmetzarbeiten an der vorderen Façade, zum Haupteingang								
	11 Tritte		à 8'.6"				93'.6"		
	1 Schwelle						6.–		
							99.6"	.15	24. 52
	Mauerpfeiler		2 Mal	11'	2'.	6'	264'	.12	52. 48
	Pfeiler mit Kapitäl		2 .	1'	1'.6"	13'	39 c'	.18	11. 42.
	Architrav mit Fries			11'.6"		2'.3"	25 □'.10"	.15	6. 15
	Spitzverdachung						1 Mb.		25.–
						Transport			f 76630. 6.

Transport							fl 76630.	6
Sockelgesims					172'.6" lfd.	.12	34.	30
Consolen unter die Fensterbänke im Hochgeschoß					20 Stk.	.18	6.	–
Pfeiler in die 3fachen Fenster	8 Stck	1'	3'	18'	432 c'	.15	108.	–
Gurtgesims vom 1' Stock				1'.3"	184 lfd.'	.30	92.	–
Pfeiler in die 3fachen Fenster	8 "	1'	2'.6"	15'	300 c'	.21	105.	–
Verdachungen über denselben	4 "	18'			72 lfd.'	.18	21.	36
Giebelverdachungen der Mittelgerthe					3 Stk.	fl 15	45.	–
Gurtgesims vom 2' Stock				1'	184 lfd.'	.24	73.	36
Pfeiler in die 3fachen Fenster	8 "	1'	2'	15'	240 c'	.27	108.	–
Verdachungen über denselben	4 "	17'.6"			70 lfd.'	.21	24.	30
d°. der Mittelgerthe	3 "	8'			24'	.21	8.	24
Pilaster mit Fuß u. Kapitäl bis unter das Hauptgesims gemessen, 1'.6" bt.	14 Mal			17'	208'	.30	104.	–
Architrav versetzen					184'	.30	92.	–
Hauptgesims		194'	4'	2'.6"	1940 c'	.15	485.	–
an der Rückenfacade erst zum Hinzug					lfd.'			
11 Theile	:	8'.6"			93.6'			
1 Schnell.					6.–			
					99'.6"	.15	24.	52.
Postamente : 5'.3" h.					3 Stk.	fl 3.	9.	–
Geländer		17'.6"		3'.3"	56'.10" □'	.15	14.	11
Sockelgesims					100 lfd.'	.12	20.	–
Consolen unter die Fensterbänke					6 Stk.	.18	1.	48
Gurtgesims des 1' Stockes				1'.3"	94 lfd.'	.30	47.	–
Giebelverdachungen					2 Stk.	fl 15	30.	–
Gurtgesims des 2' Stockes					94 lfd.'	.24	37.	36
Verdachungen	2 Mal	7'			14 "	.21	4.	54
Pilaster mit Fuß u. Kapitäl bis unter das Hauptgesims gemessen	9 Mal			17'	153 "	.30	76.	30
Architrav					90 "	.30	45.	–
Hauptgesims		100'	4'	2'.6"	1000 "	.15	250.	–
an d. hinteren Facade, Theile zu d. Hinzügen	6 Mal.	5'			30 "	.15	7.	30.
Transport							fl 78506.	3.

6				Transport				fl 78506. 3.
30				Porbelgürtel		310 Cfs.	.12	62.–
				Consolen unter die Fensterbänke zum Riegenfeld		8 Stk.	fl.	8.–
				dergl. unter die übrigen Fensterbänke		32 „	.18	9.36
				Fenstergestelle mit Brüstungstafeln, Kapitäl,				
				Logen u. Schlußstein		4 „	fl 8	32.–
				Gesims des 1ten Stockes	1.3'	322 Cfs.	.30	161.–
36				Fenstergestelle wie oben		4 Stk.	fl 10	40.–
				Gurtgesims des 2ten Stockes		334 Cfs.	.24	133.36
6				Pilaster mit Fuß u. Kapitäl bis unter das				
				Hauptgesims gemessen. 20 Mal	17'	340 „	.30	170.–
30				Architrav		300 „	.30	150.–
4				Hauptgesims 315'	4' 2'.6"	3150 „	.15	787.30
				an der Seitenfaçade links				
				Porbelgürtel		100 „	.12	20.–
				Consolen unter die Fensterbänke		6 Stk.	.18	1.48
				Gurtgesims des 1ten Stockes	1.3'	94 Cfs.	.30	47.–
				d. „ 2ten „		94 „	.24	37.36
				Pilaster, wie oben 9 „	17'	153 „	.30	76.30
				Architrav		90 „	.30	45.–
2.				Hauptgesims 100'	4' 2'.6"	1000 „	.15	250.–
				90. Verputzarbeiten				
				an der vordern Façade				
				im Erdgeschoß Fugenschnitt im Profil zu				
8				übertragen.	184'	17'	3128 □'.–	
				gehen ab: 2400 □'.– 16 Mal	15'	10'		
				110.– 2 „	5'.6"	10'		
6				187.–	11'	17'		
4				2697.– ab			2697.–	
							431 □'	.15 107.45
				im 1ten Stock Fugenschnitt von 7 Reihen	184'	15'	2760 □'	
				gehen ab: 800 □'.– 4 mal	16'	12'.6"		
				273.– 3 „	7'	13'		
						ab	1073.–	
3.				1073.–		□'	1687.–	.5 140.35.
					Transport			fl 80785. 59.

Transport								fl 80785.59.
an der Ritterfaçade rechts								
im Erdgeschoß: Fugenschnitt mit Profil			90'	17'	1530.□'			
gehen ab	40'.6"		4'.6"	9'				
	54.–		4'.6"	12'				
	72.–		4'	9'				
	166'.6"				166.6"			
				□'	1363'.6"	.15	340.52	
im 1ten Stock Fugenschnitt von > Mühe			90'	15'	1350.□'			
gehen ab:	156'.–	2 mal	6'.6"	12'				
	100.–	2 „	5'	10'				
	256.–				256.–			
				□'	1094'.–	.5	91.10	
an der hinteren Façade.								
Erdgeschoß, wie oben			316'	17'	5372.□'–			
gehen ab:	72'.–	4 mal	4'	4'.6"				
	240.–	4 „	6'	10'				
	450.–	10 „	5'	9'				
	192.–	6 „	4'	8'				
	35.–	2 „	5'	3'.6"				
	989'.–				989.–			
				□'	4383'.–	.15	1095.45	
im 1ten Stock, wie oben			316'	15'	4740.□'–			
gehen ab	264'.–	4 mal	6'	11'				
	475.–	10 „	5'	9'.6"				
	255.–	6 „	5'	8'.6"				
	994'.–				994.–			
				□'	3746.–	.5	312.10	
Fugenschnitt mit Ketten an den Strebepfeilern								
			75'.–	4'.6"	337.□'6"			
			38'	10'	380.–			
gehen ab	99.–□'	6 mal	3'	5'.6"				
				□'	717.6"			
		ab			99.–			
				□'	618'.6"	.5	51.32.	
		Transport						fl 82677.28.

Transport							fl 82677.28
an der Seitenfaçade links							
im Erdgeschoß. Sügeschnitt, wie oben			90'	17'	□' 1530.–		
gehen ab:	□' 40'. 6"		4'. 6"	9'			
	54.–		4'. 6"	12'			
	72.–	2 mal	4'	9'			
	166'. 6"				166.6'		
					□' 1363'. 6"	.15	340.52
im 1ten Stock.							
Sügeschnitt, wie oben			90'	15'	□' 1350.–		
gehen ab	□' 156.–	2 mal	6'. 6"	12'			
	100.–	2 .	5'	10'			
	256'.–				256.–		
					□' 1094.–	.5	91.10
					Summa		fl 83109.30

II. Steinmetzen-Arbeit.

No.					
	Vordere Façade.				
1.	1 Portalschichte etwa 8" Dick, 110' lg. 1'.9" hoch	192 □'	.40	f 128.	—
2.	14 Portalbänke, jede 64' lang, 1'.9" hoch	112	f1.12	134.	24
3.	2 massive Portal am Eingang, jede 26' lg. 1'.9" h. 2'.4" bst.	106.2 cb.	f1.6	116.	47
4.	2 Portalschichte mit Leibung, 7 à 8" Dick, 118' lg. 4' h.	472 □'	.48	377.	36
5.	8 massive Mittelstücke als Leider à 4' h. 2'.4" bst. 3'.10" L.	284.8 cb.	f1.18	370.	4
6.	14 Stürze, etwa 6" Dick, jede 56' lg. 2' h.	112 □'	.48	89.	36
7.	Gesimsportalgurte, theils als Leider, 15" h.	177'	f2.54	513.	18
	Mittelbau. Eingang				
8.	2 massive Mauern am vorderen Haupt mit Zeichfüllung 25' lg. 4' h. 1'.6" bst.	150'	f1.18	195.	—
9.	Sockelgesims hinauf	27'	f2.36	70.	12
10.	Treppentritte glatt,	100.3'	f1.	100.	15
11.	2 Gesimsschichte unter die Lesenen am Eingang	2	f9.12	18.	24
12.	2 Lesenen hinauf, glatt, 10'.6" h. 18/15	2	f26.12	52.	24
13.	2 Kugeltäl mit Gesims	2	f18.48	37.	36
14.	1 Architrav mit Frie. massiv. 11' lg. 2'.4" h. 1'.6" br.	41.6 cb.	f1.18	53.	57
15.	1 grade Verdachung	1	f36	36.	—
16.	1 runde d.	1	f45	45.	—
17.	1 Thürgestell, glatt 9/9"	33'	.45	24.	45
18.	4 Leider mit ausgearbeiteten Consolen, rechts u. links zu den Fenstern, 3½' lg. 2' h. 2' bst.	4	f42	168.	—
19.	2 Bänke mit Consolverbrämung	2	f18.30	37.	—
20.	4 Gewände, 2 Stürze mit Quadreintheilung 9/15	54'	f1.42	91.	48
21.	1 Portalgurte, theils als Fensterbank, 15" h.	59'	f3.42	218.	18
22.	glatter Portal auf Dieselbe	36'	.36	21.	36
23.	6 kleine Portalsäulen als Leider unter die Fenstergewände	6	f5.18	31.	48
24.	6 Fenstergewände mit glatten Lesenenstreifen 12/8"	33'	f1.36	52.	48
25.	3 Stürze mit Wiederkehr	25.6'	f1.	25.	30
26.	3 Fensterbänke, glatt,	3	f3.24	10.	12
27.	3 grade Verdachungen	3	f20	60.	—
28.	6 Zeichverdachungsstücke	6	f14.	84.	—
	Transport			f 3164.	18.

	Transport			f 3164.	18.
29.	2 4 durchlaufende Gurte mit Laub	59'	f 2.42	159.	18
30	glatter Sockel hinauf	36'	.30	18.	—
31.	6 blinde Bänder als Sockel unter die Fenstergewände	6	f 5.18	31.	48
32	6 Gesimsgewände mit Lesenverzierung	33'	f 1.36	52.	48
33	3 Kurze	25'. 6"	f 1	25.	30
34	3 glatte Friese	3	f 3.24	10.	12
35	3 Verdachungen	3	f 21	63.	—
36	2 Fallfenster in 2' Stock mit verbauter Füllung	2	f 45	90.	—
37	2 blindofenen mit Füllung	2	f 30	60.	—
38	2 verzierte Fallbogenfelder als Bänder	2	f 70	140.	—
39	2 Lesenbogenfelder	2	f 50	100.	—
40	Arbeitsrost mit Gesimse zum Mittelbau	58'	f 1.24	81.	12
41	3 Fenster in Mittelform, 4'. 3' lg. 2'. 3' brt.	3	f 16.30	49.	30
42	1 4 Hauptgesimsschichte mit Gesimse 3' brt.	62'	f 2.28	150.	52
43.	2 4 d. mit Hohlschnitt	63'	f 3.48	239.	24
44.	3 4 d. als Dachgalerie 4'. 6" brt.	65'	f 6.48	442.	—
	zu den dreifachen Fenstern				
45.	8 Mittelstücke als Bänder unter die Fensterbänke mit verzierten Consolen, 3½' lg. 2' h. 2' brt.	8	f 48	384.	—
46.	8 Dergleichen unter die Bänke als Bänder mit verzierter Console, 3½' lg. 2½'	8	f 40	320.	—
47.	12 Bänke mit Consolverkröpfung	12	f 18.30	222.	—
48.	8 Pfeiler 8'. 6" h. 3' lg. 15" brt.	8	f 42	336.	—
49.	8 verzierte Consolen hinauf als Bänder	8	f 45	360.	—
50.	8 Gewände mit Quadreinfassung 9/15'	80'	f 1.42	136.	—
51.	8 Bänder auf dieselben, durch die Mauer gehend, jeder in 2 Stücken, 4'. 6" — 3'. 6" — 3'. —	378' C.	f 1.18	491.	24
52.	12 Kurze : 5'. 6" lg. 1'. 9" h. 1'. 3" dick	116' C.	f 1.18	150.	48
53.	8 Bänder über die Mittelpfeiler mit ausgearbeiteten Widerlagen, 4'. 6" — 2'. 6" — 3'. —	90' C.	f 1.24	126.	—
54.	1 Mittelgurte etwa 15" hoch	133'. 6	f 3.42	493.	57
55	glatte Sockel „ 15" „	74'	.36	44.	24
56	8 Sockel unter die Mittelpfeiler	8	f 7.12	57.	36
	Transport			f 8000.	1.

	Transport			f. 8000. 1.
57	8 Mittelpfeiler à 7' 6" h. 2' 7" bret. 15" dick	8	f 34	272.–
58	8 Kegeltäl mit Gesimse als Leuder	8	f 25	200.–
59.	8 Bankel unter die Seitenpfeiler	8	f 6.12	49.36
60.	8 Seitenpfeiler, 7' 6" h. 2' 7" bret. 15" dick	8	f 30	240.–
61.	8 Kegeltäl mit Gesimse als Leuder	8	f 21.30	172.–
62.	12 Architravstücke 12/12"	12	f 11.30	138.–
63.	12 glatte Friese	12	f 3.30	42.–
64.	16 Leuder über die Pfeiler durch die Mauer gehend, mit Widerlage	16	f 12	192.–
65.	12 Verdachungsstücke	12	f 18	216.–
66	16 Leuder zwischen Verdachung und Dach	16	f 10.30	168.–
67.	2" durchlaufende Gurte	133.6'	f 2.42	360.27
68	glatte Bankel hierauf	74	.30	37.–
69.	8 Bankel unter die Mittelpfeiler	8	f 7.12	57.36
70	8 Mittelpfeiler, durchgehend	8	f 32	256.–
71	8 Kegeltäl mit Gesimse	8	f 25	200.–
72	8 Bankel unter die Wandpfeiler	8	f 6.12	49.36
73	8 Pfeiler hierauf, durchgehend	8	f 28	224.–
74	8 Kegeltäl mit Gesimse	8	f 21.30	172.–
75	12 Architrave 12/10	12	f 11.30	138.–
76	12 Friese, glatt	12	f 3.30	42.–
77.	12 Verdachungen	12	f 18	216.–
78.	16 Leuder mit Widerlage	16	f 3.42	59.12
79.	2 Holzthüren mit vertiefter Füllung	2	f 45	90.–
80	2 Kegeltäl mit Verzierung als Leuder	2	f 70	140.–
81	6 Blendsäulen	6	f 30	180.–
82	6 verzierte Kegeltäl als Leuder	6	f 50	300.–
83	Architrangesimse etwa 9" dick	134'	f 1.24	177.36
84	12 Fenster in Kirchform, 4' 3" lg. 2' 3" bret.	12	f 16.30	198.–
85	1" Hauptgesimsschichte mit Gliedern 3 bret.	134'	f 2.28	330.32
86	2" Dergl: mit Hohlschnitt	135'	f 3.48	513.–
87	3' Dergl: als Dachplatte, 4' 8" bret.	137'	f 6.48	931.36
88	12 Lesenstücke unter das Hauptgesimse, glatt	12	f 6.48	81.36
	Transport			f 14443.48

	Transport				fl 4443. 48
89	glatte Pockel auf der Hauptgesims	58'	fl 1.24		81. 12
90	6 Postamente	6	fl 7		42. —
91	massive Brüstung mit Füllung	130 □'	fl 1.30		195. —
92	Dachgesims hierauf	66	fl 1.36		105. 36
	Hinteres Façade				
93	1te Pockelschichte mit Ausbrüstung. 242'. 8" l. 1'. 9" h.	428 □'	.40		285. 20
94	20 Pockelbänke. 90" l. 1'. 9" h. 12" dick	157. 6 □'	fl 1.12		189. —
95.	2te Pockelschichte mit Leibung. 284' lg. 4' hoch	1136 □'	.48		908. 48
96	20 Stürze 6" dick : 4' lang. 2' hoch	160 □'	.48		128. —
97	Pockelgurte. theils in Binder. 15" hoch	334'	fl 2.54		968. 36
98.	22 Binder mit ausgearbeiteten verzierten Consolen unter die Gewölbe mit Quadreintheilung 3½/2/2'	22	fl 42		924. —
99.	5 mittlere jeder mit 2 verzierten Consolen 3½/2/2½.	5	fl 48		240. —
100.	16 Bänke mit Consolenausbrüstung	16	fl 18.30		296. —
101.	22 Gewände. 16 Stürze mit Quadreintheilung 9/15'	283'	fl 1.42		481. 6
102	5 Mittelpfeiler mit Quadreintheilung 8'. 6" hoch. 3' tief. 2'. 6" breit	318'. 9" C.	fl 1.20		425. —
103.	1te durchlaufende Gurte. theils als Bank	310'	fl 3.42		1147. —
104	Pockel hierauf. 15" hoch	200'	.36		120. —
105	Pockelsäulen als Binder unter die Gewölbe. vorausgesetzt durch die Mauer gehend	22	fl 5.18		116. 36
106.	5 mittlere als doppelte unter die Pfeiler	5	fl 9.12		46. —
107.	22 Gewände. 16 Stürze mit Gesims	283'	fl 1.		283. —
108.	5 Mittelpfeiler mit ausgearbeiteten Gesims-Gewände : 7'. 9" hoch. 2'. 9" bret. 2'. 7" dick	274'. 2" C.	fl 1.18		356. 25
109.	2te durchlaufende Gurte. theils als Bank	310'	fl 2.42		837. —
110.	glatte Pockel hierauf	206'	.30		103. —
111.	32 Pockelsäulen unter die Gewölbe als Binder durch die Mauer gehend	32	fl 5.18		169. 36
112.	32 Gesimsgewände. 16 Stürze mit Wiederkehr	336'	fl 1.		336. —
113.	6 Fensterthüren mit vertiefter Füllung 12' h. 15/18	6	fl 45		270. —
114.	6 Kapitäl hierauf als Binder	6	fl 70		420. —
	Transport				fl 23918. 3

	Transport			f 23918. 3.
115.	6 Blendsteine	6	f 30	180. –
116.	6 Kapitäl als Linder	6	f 50	300. –
117	Durchlaufender Architrav etwa 9" Stärk	322'	f 1.24	450. 48
118	12 Lesenstücke zwischen dem Architrav u. Hauptgesims	12	f 6.48	81. 36
119.	16 Fenster in Nischeform. 4 – 3. – 2 – 3.	16	f 16.30	264. –
120	1" Hauptgesimsschichte mit Glied. 3' breit	324'	f 2.28	799. 12
121	2" Dergl: mit Hohlschnitt	329'	f 3.48	1250. 12
122	3" Schichte als Dachgesims. 4: 6' breit	354'	f 6.48	2407. 12
123	glatte Sockel auf Dachsteln zur Mittelgerüste	28'	f 1.	28. –
124	5 Postamente	5	f 7	35. –
125	Brüstung 6" Stärk mit Füllung	40 □'	f 1.30	60. –
126	Dachgesims mit Ausbrüstung	58'	f 1.36	92. 48
	Zu den 2 Pförgenhäusern. Façade.			
127.	8 Gewände. 4 Pfeiler auf die Sockelgurte mit Quadereintheilung	56'	f 1.42	95. 12
128	8 Kanzeln mit Verzierung als Linder durchgehend	8	f 45	360. –
129	4 Gurte hierauf mit Consolenverbrüstung	4	f 22	88. –
130	glatte Sockelchen mit Verbrüstung	38'	.36	22. 48
131	8 Wandpostamente mit angearbeiteter Leiste für Quader	8	f 8	64. –
132	4 Brüstungen mit Füllung	4	f 7.30	30. –
133.	4 Bänke mit Verbrüstung	4	f 15.30	62. –
134	8 Lesenzwischenstücke als Gewände	8	f 11.30	92. –
135	8 Kapitäl als Linder durchgehend	8	f 10.15	82. –
136	8 Bogenanfänger als Linder	8	f 11.48	94. 24
137	8 Gesimsbogenstücke auf Lisenenstücke	8	f 3.30	28. –
138	4 Schlußsteine als Linder mit Verzierung	4	f 20	80. –
139	Durchlaufendes Gesims als Verdachung	4	f 22	88. –
140	Sockelchen hierauf	38'	.36	22. 48
141	8 Postamente	8	f 8	64. –
142	4 Brüstungen mit Füllung	4	f 7.30	30. –
143	4 Bänke mit Verbrüstung	4	f 15.30	62. –
	Transport			f 31232. 3

		Transport			fl 31232. 3.
144	8	Lesungsfeldchen als Gewände	8	fl 11.30	92. –
145	8	Kapital. durchgehend als Leuder	8	fl 10.15	82. –
146	8	Kapuanfänger als Leuder	8	fl 11.48	94. 24
147	8	Kapuanstück auf Liebung Stück	8	fl 3.30	28. –
148	4	verzierte Schlußsteine als Leuder	4	fl 20	80. –
149	1	Hauptgesimsschichte mit Hohlschnitt von 2½ bret	80'	fl 3.28	277. 20
150	2	Schichte als Deckstein. 3½ breit	88'	fl 4.48	422. 24
151	6	Bänke auf Dachsteine glatt	30'	.36	18. –
152	4	Gewände. 6 Kurze mit Quader	54	fl 1	54. –
153	4	Mittelgesimse. 6' hoch 24/15	60' c.	fl 1.12	72. –
		rechte Façade.			
154	1	Sockelschichte. 80' lang. 1' 9" hoch	140 □'	.40	93. 20
155.	3	Sockelbänke. 13' 6" lg. 1' 9" h.	23' 7" □	fl 1.12	28. 18
156	1	massiver Sockel als Anfänger der Treppenwange. 3' lg. 2' bret. 1' 9" h.	10' 6" c.	fl 1.12	12. 36
157	2	Sockelschichte. 88' lg. 4' h.	352 □'	.48	281. 36
158	3	Kurze	24 □'	.48	19. 12
159		Sockelgurte etwa 15' h.	84'	fl 2.54	243. 36
160	1	Verzg. als Wangenstück	9'	fl 3.12	28. 48
161	1	Podestplatte. 11' lg. 10' bret.	110 □'	fl 2	220. –
162	3	Postamente	3	fl 7	21. –
163	1	Verzg. an die Wand	1	fl 5	5. –
164		Brüstungsstück	68' 9" □	fl 1.30	103. 18
165		Deckgesimse hinauf	36'	fl 1.36	57. 36
166	10	Treppentritte	80'	fl 1	80. –
167	6	verzierte Konsole	6	fl 15	90. –
168	3	Bänke mit Konsolenbrüstung	3	fl 18.30	55. 30
169	4	Gewände. 4 Kurze mit Quader 9/15'	80'	fl 1.42	136. –
170	1	Durchlaufende Gurte. Stück als Bank	97'	fl 3.42	358. 54
171		glatte Sockel hinauf 15' h.	64'	.36	38. 24
172	8	Sockel als Leuder unter d. Fenstergewände verbraucht	8	fl 5.18	42. 24
173.	4	Gesimsgewände mit glattem Lesenstreifen	31'	fl 1.36	49. 36
		Transport			fl 34417. 19

	Transport			f 34417.19
174	4 Gesimsgewände, 4 Kurz	53'	f 1.	53.–
175	2 glatte Friese	2	f 3.24	6.48
176	2 grade Verdachungen	2	f 20	40.–
177	4 Seitenverdachungsstücke	4	f 14	56.–
178	2 Durchlaufende Gurte mit Laub	97'	f 2.42	261.54
179	glatte Bordstücke hinauf	68	.30	34.–
180	8 kleine Bordel als Binder unter die Gewände	8	f 5.18	42.24
181	4 Gewände mit glattem Lesenstreif	28'	f 1.36	45.24
182	4 Gewände, 4 Kurz	52	f 1	52.–
183	2 glatte Friese	2	f 3.30	7.–
184	2 grade Verdachungen	2	f 20	40.–
185	2 Fensterlesenen mit Füllung 12 f. 18/18"	2	f 45	90.–
186	2 Kapitäl als Binder	2	f 70	140.–
187	3 Blendlesenen	3	f 30	90.–
188	3 Kapitäl mit Verzierung als Binder	3	f 50	150.–
189	Architravgesims 9" hoch	92'	f 1.24	128.48
190	6 Fenster in Nischenform 4.3" – 2.3	6	f 16.30	99.–
191	7 Lesenstücke zwischen Architrav u. Hauptgesims mit Füllung	7	f 6.48	47.36
192	1te Hauptgesimsschicht mit Glied 3' hl.	94'	f 2.28	231.52
193	2te d. mit Zahnschnitt 3' hl.	96'	f 3.48	364.48
194	3te d. als Dachstein 4.6 hl.	106'	f 6.48	720.48
195	Bordel hinauf zur Mittelgarbe	33	f 1	33.–
196	3 Postamente	3	f 7	21.–
197	Brüstung mit Füllung	60□'	f 1.30	90.–
198	Dachgesims hinauf	51	f 1.36	81.36
	Linke Façade.			
199	1te Bordelschicht 29' lang, 1.9" hoch	50.9'	.40	33.50
	2te d. 22' " 4' "	88'	.48	70.24
200	Bordelgurte	23.6'	f 2.54	68.9
201.	1te Durchlaufende Gurte, theils als Laub	97'	f 3.42	358.54
	Transport			f 37875.34

	Transport			fl 37875.	34.
202	Bodel hinauf	64'	.36	38.	24
203	8 verbrägte Bodel unter die Gewände als Leuder	8	fl 5.18	42.	24
204	4 Gewände mit Lehrenstreifen	31'	fl 1.36	49.	36
205	4 Gewände, 4 Kurz	53'	fl 1	53.	—
206	2 glatte Stürze	2	fl 3.24	6.	48
207	2 grade Verdachungen	2	fl 20	40.	—
208	4 Seitenverdachungsstücke	4	fl 14	56.	—
209	2te durchlaufende Bank	97'	fl 2.42	261.	54
210	Bodel hinauf	68'	.30	34.	—
211	8 verbrägte Bodel unter die Gewände als Leuder	8	fl 5.18	42.	24
212	4 Gewände mit Lehrenstreifen	28'	fl 1.36	44.	48
213	4 Gewände, 4 Kurz	52'	fl 1.	52.	—
214	2 glatte Stürze	2	fl 3.30	7.	—
215	2 grade Verdachungen	2	fl 20	40.	—
216	2 Fensterbrüstungen 12' hoch 18/18 mit Füllung	2	fl 45	90.	—
217	2 Kegeltäl mit Verzierung als Leuder	2	fl 70	140.	—
218	3 Blendbrüstungen	3	fl 30	90.	—
219	3 Kegeltäl als Leuder	3	fl 50	150.	—
220	Architrav 9" dick	92'	fl 1.24	128.	48
221	6 Fenster in Kleeform 4-3. - 2-3.	6	fl 16.30	99.	—
222	5 Lehrenstücke zwischen Architrav und Hauptgesims	5'	fl 6.48	34.	—
223.	1te Hauptgesimsschichte 3' breit	94'	fl 2.28	231.	52
224	2te do. mit Hohlschnitt, 3' bl.	96'	fl 3.48	364.	48
225	3te do. als Dachstein 4' 6" bl.	106'	fl 6.48	720.	48
226	Bodel, glatt auf das Hauptgesims	33'	fl 1.	33.	—
227	3 Postamente	3	fl 7	21.	—
228	Brüstungsglatte	60 ut	fl 1.30	90.	—
229	Dachgesims hinauf	51'	fl 1.36	81.	36
	Transport			fl 40918.	44

	Transport				fl 40918.44
	Innere Arbeiten				
230	Treppe im inneren Geflächt werden zusammen	1400'		.40	933.20
231.	Geflächte Quader			.45	
232	zu den 3 Mittelwerken Blendsteinen mit glatten Bordel etwa 5 à 6' hoch 20" im Bordel 18" am Grund breit etwa 6' dick	Stück	152	fl 7.18	1109.36
233.	104 Bordel auf die Brandmauer mit Wasser-nase von 3 Reihen etwa 2' 4" lg. 2' 4" breit		104	fl 3.15	338.–
			Summa		fl 43299.40

III. Grobschlosser-Arbeit.

A. Für den Maurer.

	Parterre 28 Pfd. Maueranker				
	1. Stock 26 „ d.				
	2. Stock 26 „ d.				
1.	zusammen 80 Pfd.	circa	1000 Stk.	. 7½	fl 125. –
2	160 Ankernägel dazu			. 3	8. –
3	126 Gerüstanker			. 10	21. –
4	62 Steindollen à 2½' lg. ⅞" Durch			. 3	3. 6
5	228 Steinklammern zu d. Quadersteinen. 8" l. ¾" bt. ¼" D.			. 8	30. 24
6	Dieselben in Blei einzulassen u. einzubleien			. 24	91. 12
7	157 Steinklammern à 12" lg. 1" bt. ⅜" Durch.			. 12	31. 24
8	Dieselben in Blei einzulassen u. einzubleien			. 24	62. 48
9	112 Pfosteneisen zum Aufrollen	circa	1200	. 7½	150. –
10	160 Qdr. äußeres Abtrittrohr mit 20 Einlässen		2200	. 5	183. 20
11	25 Rohrschellen dazu			. 48	20. –
12	20 Eisen zum Aufrollen		250	. 7½	31. 15
13	33 Pfosteneinzugtthürchen für 10" Pfosteneisen			fl 3	99. –
14	66 Platten à 14" lg. 2½" bt. ½" Dick		4964	. 7½	620. 30
15	44 d. 11" „ 2½" „ ½" „				

B. Für den Zimmermann.

16	615 Holzklammern, 9" lg. ¾" bt. ¼" Dick			. 9	92. 15
17.	1050 Korbnägel à 8" lg. mit rauhen Köpfen			. 6	105. –
18.	1552 Schrauben zur Befestigung der 2" dicken hölzernen Pfosten auf den steinernen Ringmauerthürmen			. 12	310. 24
19	48 Mutterschrauben à 24" lg. ¾" Dick, mit Gewinde			. 48	38. 24
20	16 Korbeisen zu den Pfeilgruben		160	. 7½	20. –
21	64 Ankernägel dazu			. 3	3. 12
	Transport				fl 2046. 54

		Transport			f 2046.54
		C. Für den Dachdecker.			
22	255	Dachhaken		.18	76.30
23	258	Randleisten		.12	51.36
24	67	Rohrschellen		.18	20.6
25	105	Schneefangeisen		f1	105.–
		D. Gusseiserne Säulen u. Langträger.			
26.		gusseis. Säulen mit glattem Schaft u. verzierten Kapitälen à 16' hoch, 12" Durchmesser mit 1" Wand. Stärke, 24 Stück			
		circa 1600 ℔ per Stück, zusammen	38400		
27.		8 Stück gusseis. Platten à 2'' mit 6' hohen Ringen, inc Sattern, circa 100 ℔ per Stück, zus:	800		
28.		24 gusseis. Platten à 2'' mit 9' hohen Muffen circa 150 ℔ per Stück, zus:	3600		
		pr: ℔ f 8.30 ℔	42800		3638.–
29.		für Modellkosten			65.–
30	48	Säulenenden abzudrehen		f5	240.–
31	32	Muffen an den Platten abzudrehen		f3.30	112.–
32	240	Verbindungsschrauben à 2' lg. 5/8" Stärk mit 6 eckigen Köpfen, samt Löcherbohren und Verschrauben		.30	120.–
33		12 Stück I Träger N: 11.a 12 5/8' hoch, jeder aus 3 Stücken, zus: 43' lg. = 516 lfd.' à 33 ℔ schwer = 17028 ℔ pr: 100 ℔.		f9½	1617.39
34		24 Langträger à 11' lg. 5½' hoch (N: 2.a) pr: lfd.' 8 ℔ zusammen ℔	2112		
35	12	Dergl: à 17' lg. 12 5/8' hoch (N: 11.a) pr: lfd.' 33 ℔ zus:	6732		
36	2	Dergl: à 26' lg. 12 5/8' h. } N: 11.a pr: lfd.' 33 ℔	3564		
37	4	Dergl: à 14' . . . }			
		℔	12408	f9.30	1178.47
		Transport			f 9271.32

54 Transport fl 9271. 32

38.	92 Lessen à 30' lang, 2' bot. mit 184 Ver-einigungen	fl.	92. –
		Summa	fl 9363. 32

30
36
6
–
–
–
–
–
–
–
39
47
32

IV. Zimmer = Arbeit.

	Erdgeschoß			
1.	Äußerliche tannene Riegen 5/6" stk.	5884'	.9	f 882.36
2.	2 eichene Thürschwellen für die Eingänge in die Abtritte 3/6" stk. à 4' lang	8'	.16	2.8
3.	Äußerliche Verbandhölzer für die Thürgestelle, als Schwellen, Riegel u. Oberholz. 6/6" stk.	43'	.12	8.36
4.	Thürhölzer 6/6" stk.	667'	.10	111.10
5	eichene Mauerlatten 4/5" stk.	573'	.11	105.3
6.	Äußerliche Balken u. Wechsel für d. 1ten Gebälk 8/9" stk.	6467'	.25	2694.35
	1ter Stock.			
7.	Thürhölzer 6/6"	667'	.10	111.10
8	2 Thürgestelle für die Eingänge in den Abtritt 6/6"	43'	.12	8.36
9	eichene Mauerlatten 4/5" für d. 2te Gebälk	549'	.11	100.39
10	Balken u. Wechsel 8/9" " 2" "	6246'	.25	2602.30
	2ter Stock.			
11.	Thürhölzer 6/6"	667'	.10	111.10
12	2 Thürgestelle wie pos. 8.	43'	.12	8.36
13.	eichene Mauerlatten 4/5 für d. 3te Gebälk	549'	.11	100.39
14	Balken u. Wechsel 8/9 " 3" "	6470'	.25	2695.50
	Dachverbindung.			
15.	Pfettenschwellen 6/7"	560'	.17	158.40
16.	Dachpfetten 6/7"	480'	.17	136.–
17.	Mauerlatten 4/5"	210'	.11	38.30
18.	Kehlbalken u. Wechsel 7/8"	3270'	.22	1199.–
19.	Zangen 6/8"	514'	.24	205.36
20.	Unterzüge zur Unterstützung der Kehlbalken 8/10"	266'	.33	146.18
21.	eichene Zangen 6/7"	36'	.16	9.36
22.	Lüge 6/7"	150'	.14	35.–
23.	Firstpfetten 6/7"	190'	.17	53.50
	Transport			f 11425.48.

	Transport			f 11425	48
24	Sparren für die Spreengwerke 7/8"	122'	.24	48	48
25	Hängsäulen 6/8"	64'	.20	21	20
26	Spannriegel 7/8"	40'	.24	16	—
27	Schwellen zur Unterstützung der Bohl. u. Gradsparren 6/7"	42'	.12	8	24
28	Bohl. u. Gradsparren 6/8"	296'	.22	108	32
29	Sparren, Schifter u. Wechsel 5/6"	7270'	.11	1332	50
	Dächer der Kriegshäuser.				
30	Mauerschwellen 6/6"	84'	.14	19	36
31.	Sparren, Gradsparren, Schifter. 4/5"	418'	.9	62	42
	Mansarden der Kriegshäuser.				
32	Verbandhölzer für die Mauerwände, als Schwellen, Riegel u. Schwellen, 4/5"	148'	.10	24	40
33.	Bogensparren, aus 2 Holzstärken 4/6"	126'	.16	33	36
34.	4 Mauerpfeiler	40'	.30	20	—
	Zwischendächer der Seitenflügel				
35	Mauerlatten 4/5"	18'	.11	3	18
36	Schwellen 5/6"	30'	.14	7	—
37	Kehlschwellen 5/6"	22'	.14	5	8
38	Balken zur Aufnahme der Sparren u. Schifter, 2 u. 7"	64'	.9	9	36
39	Sparren u. Schifter 4/5"	248'	.9	37	12
40	Den Dachboden mit 1" Stb. rauhen, dann Dielen belegen	10165 □"	.6	1016	30
41.	3 Wolfstriegen mit den aufgehenden Pfosten u. Gebälke leichtweis aufzustellen und später wieder wegzunehmen pr: Stk.		f 25	75	—
42.	Für Nägel u. Holzblauern			250	—
43.	Für Zulassen des Schmutzes in die vorbauenden Spreengwerke			50	—
44.	grosse Dachgauben mit geluggelten Fensteröffnungen, Seit. u. Rundbogengesims, samt Verbleidung Stk.	6	f 350	1800	—
	Transport			f 16476	—

48		Transport				fl 16476.–
48	45.	Kleiner Dachgauben mit einer Fensteröffnung, Rundbogengesims, sauber Verkleidung	Stk.	8	fl 60	480.–
20						
–						
				Summa		fl 16956.–
24						
32						
50						
36						
42						
40						
36						
–						
18						
–						
8						
36						
12						
30						
–						
–						
–						
–						
–						

V. Spengler-Arbeit

1.	glatter Hauptgesims von Zink N:: 14. V. M. 3 x 560'		1680'	.18	f 504.–
2.	mit Hängebändel von Zink N:: 14. V. M.		560'	.18	168.–
3.	Wirbel	Stk.	24	.24	9.36
4.	Auslaufrohre		10	.18	3.–
5.	Futter durch das Gesims		10	.48	8.–
6.	Kandelisen mit doppelten Federn gelöthet und geschlagen		280	.18	84.–
7.	façonirte Einläufe mit Bogen		10	f 9	90.–
8.	10 Abfallrohre von Zink N:: 14. 4½" weit : 60'		600'	.18	180.–
9.	Rohrschellen	Stk.	60	.18	18.–
10.	Oberlichter von Zink mit Fundirungsrahmen		22	f 10	220.–
11.	Pfannstein mit Zink einzudecken		200□'	.18	60.–
12.	d:. . Blei einzufassen.		130□'	.14	30.20
13.	Fundirung der Frontspitze der vordern Façade mit Zink N:: 14. V. M. nach belgischem System		540□'	.18	162.–
14.	Bleieinfassung		75□'	.14	17.30
15.	Fundirung der Seitenfaçade		540□'	.18	162.–
16	Bleieinfassung		90□'	.14	21.–
17.	Fundirung der hintern Façade		390□'	.18	117.–
18.	Bleieinfassung		40□'	.14	9.20
	grosse Dachgauben.				
19.	Fundirung mit Zink N:: 14. 6 Stk. : 150□'		900□'	.20	300.–
20.	d:. der Dächer 144' x 1'.6"		216□'	.18	64.48
21.	6 Fensterbänke mit Zink zu beschlagen : 8' lang. 1½' breit. 12□'		72□'	.24	28.48
	Transport				f 2257.22

		Transport			fl 2257. 22
		klein Dachgänze			
22.		Eindeckung mit Zink No: 14. 8 Pfd: à 35 □'	280 □'	.20	93. 20
23.		d: der Dächer 176' x 1' 6"	264 □'	.18	79. 12
24.		6 Fensterbänke mit Zink beschlagen à 3½' lang, 1' 6" breit à 5¼ □'	42 □'	.24	16. 48
25		14 Dunstrohre von Zink No: 14. 9" weit à 15'	210'	.40	80. –
26		14 Jalousiehüte		fl 3	42. –
27.		2 Platten zum Eindecken à 15 □'	30 □'	.18	9. –
28		2 d: " " à 9'	18	.18	5. 24
29		4 grosse faconirte Röhren für Bleiblätter		fl 70	280. –
30		14 kleine " d: auf die Dachgänze		fl 10	140. –
31.		Einfassung der Brandmauer mit Blei	480 ℔	.14	112. –
32.		Eindeckung der Rotunde mit Zink No: 14 nach belgischem Deckungssystem 2 x 250 □'	500 □'	.18	150. –
33.		Gesimseindeckung von Zink No: 14. 2 x 100 □'	200	.18	60. –
34		2 ungr. Hängebändel von Zink No: 14. 2 x 40'	80	.16	21. 20
35		Winkel Stk.	4	.22	1. 20
36		Auslaufröhren	2	.16	–. 32
37		2 Tüllen durch das Gesims		.36	1. 12
38		Kandelisen mit doppelten Federn geliefert und geschlagen	40	.16	10. 40
39		2 ungr. Abfallrohre von Zink No: 14 à 48'	96'	.16	25. 36
40		Rohrschellen	10	.16	2. 40
41.		Eindeckung der Bedachung über dem Operationsgitter von Zink No: 14 nach belg. Deckungssystem	550 □'	.18	165. –
42		2 ungr. Hängebändel	64'	.16	17. 4
43		2 Winkel		.20	–. 40
44		2 Auslaufröhren		.16	–. 32
		Transport			fl 3571. 42

	Transport			f 3571. 42
45	Kandelieser mit doppelten Federn geliefert und geschlagen	32	.16	8. 32
46	runder Rohr von Zink No. 14	40'	.16	10. 40
47	6 Rohrschellen		.16	1. 36
48	5 Ausguss von Blei	160 ℔	.16	42. 40
49	5 geräuschlose Abschlüsse		f 3	15. –
		Summa		f 3650. 10.

VI. Dachdecker-Arbeit.

Die ganze Dachfläche mit neuen Dachziegeln und guten Lauber Schiefer zu decken:			
a. Vordere Façade: 1.) 136' lg. 31' brt.			4216'
2.) $\frac{19' \cdot 31' \cdot \times 2.}{2}$			589
b. Flügel-Bauten:	26' · 22' · × 2		1144
	$\frac{28' \cdot 22' \cdot \times 4}{2}$		1232
	$\frac{37' \cdot 31' \cdot \times 2}{2}$		1147
	25' · 22' · × 2		1100
Hintere Façade	39' × 31' · × 2		2418
	$\frac{18 \cdot \times 31' \cdot \times 2}{2}$		558
	23 · × 31		713
	zus:		13117□'
Hiervon ab für Oeffnungen.			
Giebel am Risalit der vorderen Façade $\frac{21' \text{ lg. } 9' \text{ brt.} \times 2}{2}$		189'	
desgl: Giebel an dem Risalite der Seitenfaçade: $\frac{14' \text{ lg. } 7' \text{ brt.} \times 4}{2}$		196	
desgl: am Risalit der hinteren Façade $\frac{11' \text{ lg. } 10\frac{1}{2}' \text{ brt.} \times 2}{2}$		115½	
6 große Dachgauben à 11½' lg. 7½' brt.		517½	
	zus		1018
verbleibt			12099 : 11 / 2218. 9
120 Stk. Dachhaken mit Zink eingedeckt			.30 / 60.–
240 " Randleisten liefern u. aufschlagen			.15 / 60.–
		Summa	/ 2338. 9

VII. Klaiber-Arbeit.

1. Die Gebälke mit gutem trockenem Fichenholz zu stützen und mit Brettlehen zu verkleiden, per lfd.'			
Gebälk über dem Parterre			
4. 16. 40 + 21 (2. 14 + 10) + 3. 2 (9 6/ + 11 6/) + 12. 15 3/ + 2. 3. 4 6/ + 2. 9 =	3687		
Gebälk über dem 1' Stock			
3687 + 8. 10 =	3767		
Gebälk über dem 2' Stock	3767		
Dachgebälk und Sparren,			
4. 12 (31 + 11) + 4. 10 + 20 (31 + 11) =	2896		
	14117	.5	/ 1176.25
2. Die Gebälke mit trockenem Sand nach Vorschrift aufzufüllen und auszugleichen, per □'			
Fußboden des 1' Stockes			
4. 30. 40 + 11 6/. 4 6/. 2 + 2 (13. 10 + 28. 14) + 14. 3 6/. 2 + 2 (5 9/. 9 9/ + 11 6/. 7 9/) + 2 (7 9/ (9 9/ + 11)) + 2 (4 6/ + 11) 6 + 15 3/. 22 =	7198 2/		
Fußboden des 2' Stocks			
4. 30. 40 + 11 6/. 4 6/. 2 + 2 (13. 10 + 28. 14) + 14. 3 6/. 2. + 2 (5 9/. 9 9/ + 11 6/. 7 9/) + 2 (7 9/ (9 9/ + 11)) + 2 (4 6/ + 11) 6 + 17. 10 =	7032 8/		
Fußboden des Dachstocks	7032 8/		
Fußboden des Dachraums			
27. 175 =	4725		
	25988 6/12	.2	866.17
3. Die Gewölbe mit trockenem Sand nach Vorschrift aufzufüllen und auszugleichen, per □'			
Fußboden des Parterre.			
4. 30. 40 + 2 (28. 14 + 10. 13 + 14. 3 6/ + 11. 4)			
Transport			/ 2042.42

Transport			f 2042. 42
$+2.((5^{9}/+7^{9})\,9^{9}/+(7^{9}/+8^{3}/)\,11^{6}/)+23.15^{3}/+$			
$(2.4^{6}/+11)\,6+(45+179)\,10+2.15^{6}/.7$ =	9590 3/		
Fußboden des 1' Stocks			
$(180+45)\,10+2.15^{6}/.7$ =	2467		
Fußboden des 2' Stocks			
2467 − 17. 10 =	2297		
Dachstock	2297		
	16651 3/ . 4	1110. 5	
	Summa	f 3152. 47	

VIII. Weißbinder-Arbeit.

Parterre

1. Neubau

Räume neben dem Pförtnerhaus

11'.6" × 7'.9"	□'	89'.1"
9'.9" × 5'.9"		56.1
11' × 8'.9"		96.3
9'.9" × 7'.9"		75.7

Räume am Mittelvorbau

23' × 15'.3"	350.9
4'.6" × 6' × 2	54.–

Räume im rechten Vorbau

11' × 8'.9"	96.3
9'.9" × 7'.9"	75.7
11' × 7'.9"	85.3
9'.9" × 5'.9"	50.1

Nordiser Theil

40' × 30' × 4	4800.–
13' × 10' × 2	260.–
4' × 15' × 2	120.–
28' × 14' × 2	784.–
11' × 4' × 2	88.–

1ten Stock.

11'.6" × 7'.9" × 2	178.3
9'.9" × 5'.9" × 2	112.1
11' × 8'.3" × 2	181.6
9'.9" × 7'.9" × 2	151.1
4'.6" × 6' × 2	54.–
6' × 11'	66.–
40' × 30' × 4	4800.–
11'.6" × 4'.6" × 2	103.6
13' × 10' × 2	260.–
28' × 14' × 2	784.–
Transport	12771'.4"

	Transport		12771.4"	
	17' × 10'		170.–	
	14' × 4'.6" × 2		126.–	
	II^te Stock.			
	11'.6" × 7'.9" × 2		178.3	
	10'.3" × 5'.9" × 2		117.10	
	8'.3" × 11' × 2		181.6	
	10'.3" × 7'.9" × 2		158.10	
	6' × 4'.6" × 2		54.–	
	11'.6" × 6'		69.–	
	40'.6" × 30' × 4		4860.–	
	13' × 10' × 2		260.–	
	28'.6" × 14' × 2		798.–	
	11' × 17'.6"		192.6	
	4'.6" × 15'.6" × 2		139.6	
	11'.6" × 4'.6" × 2		103.6	
	Dachstock.			
	Vorgebäude			
	17' × 17'.2"		578.–	
	Mansards			
	17' × 20' × 2		680.–	
	15' × 10' × 4		600.–	
	10' × 10' × 4		400.–	
	8' × 25'		200.–	
	190' × 12'		2280.–	
	40' × 50' × 4		3800.–	
	45' × 15'		675.–	
	45' × 40'		1800.–	
	Mansarden		1000.–	
		□'	32193'.3" × 2½	f 1361.22
2.	Innere Polsterbauarbeit. Parterre.			
	Roll v. innere Läden 5' × 10' × 2 × 38 Stück	□'	3800.–	
	Brüstungen 3'.6" × 5'.6" × 38 ×		731.6	
	Transport		4531.6"	f 1361.22

	Transport	□' 4531.6"		f 1361.	22
	Blinde Leisten 2'.6" × 30' × 38	2850.–			
	Thüren 14' × 11' × 4	616.–			
	Futter 2'.6" × 26' × 5	325.–			
	Thüren 13' × 12 × 3	468.–			
	" 10' × 9' × 24	2160.–			
	Futter 20' × 2'.6" × 24	1200.–			
	4 Abtrittverschläge à 32' lauf. × 15'	1920.–			
	diese Abtritt i. Rüsmutenheim	2000.–			
	5 große Verschläge auf dem Hof à 20' lauf. × 15'	1500.–			
	4 Abschluß der Wirgenhäuser à 14' × 15'	840.–			
	Dorbel 958' × 2' × 1	1916.–			
	2 kleine Abtritte	200.–			
	im 1ten u. 2ten Stock daselbst	41053.–			
	im Dachstock	8000.–			
		□' 69579.6"	× 2½	2899.	7
3.	Fensterrahmen.				
	1ten Stock.	Stk. 38	f 1 4/5	68.	24
	2ten "	" 38	f 1 4/5	68.	24
	Dachstock	" 47	f 1 1/5	56.	24
4	Mit Zeme- und Kalkfarbe zu streichen.				
	Parterre.				
	Täuflich Farben wie Vorgeschr.	□' 7080.–			
	Wölbung in beiden Treppenläufen				
	10'.6" × 21'.6" × 4 Stück	903.–			
	Gewölbe 40' × 12' × 4	1920.–			
	15' × 12' × 4	720.–			
	20' × 12' × 2	480.–			
	38' × 12' × 2	912.–			
	8' × 12' × 4	384.–			
	15' × 16'	240.–			
	14' × 17' × 3	714.–			
	Transport	□' 13353		f 4453.	41.

	Transport	□' 13353.–		f 4453.41	
	15' × 3' × 20	900.–			
	Saal. Wände 140' × 15' × 4	8400.–			
	84' × 15' × 2	2520.			
	46' × 15' × 2	1380			
	Wände der Züge 24' × 15' × 2	720			
		27273.			
	im 1ten Stock desselben	27273			
	„ 2' „ „	27273			
	„ 3' „ „	27273			
		□' 109092	. 3/4	1363.39	
5.	Wände. Leimfarbenanstrich.				
	Parterre.				
	Küche 38' × 15' × 2	1140.			
	Raum neben dieser 31' × 15' × 2	930.			
	Abtritt 39' × 15' × 2	1170.			
	Ausgußraum 35' × 15' × 2	1150.			
	Abtritt links v. rechts 32' × 15' × 2	960.			
	d. in der Mitte 38' × 15' × 2	1140.			
	Treppenhaus 30' × 14' × 4	1680.			
	22' × 13' × 8	2288.			
	15' × 8' × 2	240.			
	Gänge 10' × 15' × 2	300.			
	308'.9" × 2' × 13	8027.6"			
	Saal im mittleren Vorbau 76' × 15'	1140.			
		20165.6"			
	im 1ten Stock desselben	20165.6"			
	„ 2ten „ „	20165.6"			
		□' 60496.6"	. 3/4	756.12	
	Façade.				
6.	Unter dem Hauptgesims des Erdgeschosses mit Füllungsleisten in Gyps				
	400' × 2'	□' 800	. 30	400.–	
	Transport			f 6973.32.	

	Transport				fl 6973. 32
7.	Äußerliche Façaden einmal grölt und 3maliger Oelfarbenanstrich. Nordiser Seiten mit Vorsprüngen				
	200' . 75'	à	15000.		
	Attika 10' . 50'		500.		
	Dieselbe über Dach 50' . 8'		400.		
	Brandmauer über Dach 40' . 10'		400.		
	Hinteren Seite 350' . 75'		26250.		
	Attika 10' . 50'		500.		
	Dieselbe über Dach 50' . 8'		400.		
	Brandmauer über Dach 40' . 10'		400.		
	Mansarden über Dach 28' . 10' . 4		1120.		
	25' . 6' . 16		2400.		
	2 Nebenseiten 120' . 75' . 2		18000.		
	Attika 30' . 10' . 2		600.		
	Terrasse 20' . 10'		200.		
		à	66170	. 2½	2757. 25
8.	Fensterrahmen	Stück	120	/2.	240. –
			Summa		fl 9970. 57.

IX. Pumpenmacher-Arbeit.

1.	Steigrohr für kaltes Wasser, 2zöll.	278'	fl. 1.36	fl. 444.48.
2.	Lieferung von 2 Stück eisernen Reservoirs, jedes 35 Ohm haltend		fl. 400	800.–
3.	Abzweigröhren zu den Abtritten und Küchen 1zöll. Bleirohr	800'	.36	480.–
4.	Zuleitungsrohr zu 4 Abtritten im Dachstock 1zöll.	140'	.36	84.–
5.	16 Stück Abtrittmaschinen, selbstthätig		fl. 60	960.–
6.	13 „ Ausgußbecken, emaillirt mit Wasserpreßluft		fl. 15	195.–
7.	12 „ Auslaßhähne hierzu, Bibs. ½ zöllig.		fl. 3.36	43.12
8.	8 „ Privatpissoirhahnen, 1zöllig.		fl. 12.	96.–
9.	für 4 Etagen je 80' 1zöllig. Gummischlauch	320'	.40	213.20
10.	hierzu 14 Stück 1zöllig. Schlauchverschraubungen, und einbinden mit Kupferdraht		fl. 4	56.–
11.	8 Stück messing. Stemmierrohr hierzu		fl. 12	96.–
12.	6 „ 1zöllig. messing. Durchlaßhähne für Abstellen der Hauptleitungen		fl. 5.36	33.36
13.	22 „ ¾ zöllig. Drehg. für Abstellen der Zweigleitungen zu den Abtritten und Katalaboumuhr		fl. 4.36	101.12
14.	Abfallröhren von den Ausgußbecken 2zöllig. Bleirohr	444'	fl. 1.30	666.–
15.	Ueberlaufrohr von beiden Reservoirs lfd'	100.5'	fl. 2.6	210.–
16.	für das 2zöllig. Steigrohr, 4 Stück 2zöllig. messing. Haupthähne mit Stirnk.		fl. 24	96.–
17.	hierzu 2 Stk. eis. Hebelschlüssel		fl. 2.30	5.–
18.	3 Badewannen von Zink		fl. 30	90.–
19.	für einbinden von 1662 lfd' Rohr mit Filz		.12	332.24
20.	für Befestigung der Rohre i. 1000 Stück Rohr i. Hetzhaken		.6	100.–
	Transport			fl. 5102.32

	Transport		f 5102.
21.	c: 100 Rohrschellen und einzugießen	.30	50.–
22.	Lieferung von zwei Abtrittgrubenverschluß	f 30	60.–
23.	Aufstellungskosten, 5% der Gesamtsumme		260.–
		Summa	f 5472.

X. Schreiner-Arbeit

	Keller				
1.	Zweiflügliche Fensterrahmen von 1½" Fichenholz mit Leblendung, im Lichten, 3' bret. 2' hoch	Stk. 34	f 4.30	f 153.	—
2.	Dergl. 3' " 1' "	4	f 3.30	14.	—
3.	rauhe Lattenverschläge mit Sparrengestell v. Tannenholz	2500□'	.8	333.	20
	Parterre				
4.	2flügl. Eingangsthüre von 3" Fichenholz mit gestemmten, abgefasten, überschobenen gehobelten Füllungen und Säulenschlagleiste mit Kapitäl im Lichten 6'. 6' bret. 12'. 6' hoch	1.		250.	—
5.	2flügl. Eingangsthüre von 2" Fichenholz mit überschobenen Füllungen mit Rundbogen nebst Stuckbekleidung im Lichten 5' bret. 9'. 6' hoch	2.	f 70	140.	—
6.	Fensterrahmen von 2" Fichenholz in 2 Flügel mit Kämpfer u. Oberlicht in 1 Flügel, nebst Stuckbekleidung u. 6" bret. eichenem Fensterbrett, im Lichten 5'. 7' bret. 10' h.	2	f 21	42.	—
7.	Dergl. 4'. 8' " 8'. 6' "	12	f 16.1	193.	48
8.	Dergl. 4'. 3' " 10' "	12	f 18	216.	—
9	Dergl. 4' " 8'. 6" "	6	f 14.52	89.	12
10	Dergl. 3' " 8'. 6"	3	f 13.36	40.	48
11.	2flügl. Kreuzfaucheuster von 2" Fichenholz mit Leblendung u. 12" bret. eichen Fensterbrett im Lichten 3'. 9" bret. 4'. 3" h.	4	f 10	40.	—
12.	2flügl. Kreuzfaucheuster von 2" Fichenholz mit starken gehobelten Kämpfer u. Bogenoberlicht in 1 Flügel, nebst Leblendung u. 12" bret. eichen Fensterbrett im Lichten 4'. 6" bret. 10' hoch	4	f 26	104.	—
13	Rollläden mit durchbrochenen Lichtöffnungen nebst Walzen, eichen Falzleisten u. Kasten mit Thürchen zu 2 Fenster à 5'. 3' bret. 10' h.	2	f 54	108.	—
14.	6" breite Aerbretter mit gehobelten, überstehenen Leisten zu 8 Kreuzfaucheustern	220□'	.10	36.	40
	Transport			f 1760.	48

	Transport			f 1760	48
15.	Rollläden wie pos: 13 à 4' 3" bot. 10' f.	Stk.	12	f 45.36	547 . 12
16.	gestemte Glasverschläge von 2" Tannenholz mit Segmentbogen à 10' bot. 14' 3" f.		4	f 85.30	342 . --
17.	1 Dergl. 9' " 14' 3" f.		1		76 . 57
18	Dergl: mit Rund- u. Segmentbogen à 6' 6" bl. 14' 3" f.		4	f 60.12	240 . 48
19	Doppelthüre von 2" Tannenholz mit 6 Füllungen 12" hohem Sockel, nebst 2" tf. gestemtem Futter u. 6" bot. abgehobelter, gehefteter Bekleidung à 5' bl. 9' 6" f.		4	f 52	208 . --
20	1 Dergl: mit 2' 6" tf. gestemtem Futter, 6' bl. 9' 6" f.		1		64 . 30
21.	1 flügl: Thüre von 2" Tannenholz mit 4 Füllungen, 12" hohem Sockel, 2" tf. gestemtem Futter u. 6" bl. abgeglatteter, gehefteter Bekleidung à 3' 6" bl. 7' 6" f.		10	f 32	320 . --
22.	Dergl: mit 3 Füllungen, 12" hohem Sockel, 2" tf. gestemtem Futter u. 6" bl. abgeglatteter, gehefteter Bekleidung à 3' bl. 7' 6" f.		2	f 29	58 . --
23.	Dergl: mit 2' 6" tf. gestemtem Futter		2	f 32.30	65 . --
24.	Dergl: mit 12" tf. glattem Futter		4	f 19	76 . --
25.	Dergl: mit 6" tf. Futter		2	f 16	32 . --
26.	1 flügl: Glasthüre von 2" Tannenholz mit 12" hoh. Sockel Bänghen u. Oberlicht, nebst 6" tf. Futter u. 6" bot. abgeglatteter gehefteter Bekleidung, 3' bot. 9' 6" f.		2	f 20	40 . --
27.	4 flügl: innere Fensterrahmen von 2" Tannenholz mit 6" tf. Futter u. 6" bl. abgeglatteter gehefteter Bekleidung nebst innerem Fensterbrett à 3' bl. 6' 6" f.		2	f 13.30	27 . --
28.	1 flügl: Mandschraubthüre v. 1½" Tannenholz mit 4 Füllungen, 12" hohem Sockel, nebst 6" tf. Futter, einseitig 6" bl. abgeglatteter gehefteter u. anderseitig glatter Bekleidung à 3' 6" bl. 7' 6" f.		4	f 14.30	58 . --
29.	Abtheilungsschläge v. 1½" Tannenholz auf Stuhl u. Feder mit gestemten Thüren, 56 lfd'. 8" f.		448 "	.24	179 . 12
30.	Rohrbekleidungen von 1" Tannenholz		100 □'	.18	30 . --
31.	Abtheilsitze von 1½" Fichtenholz mit gedrehten Docken u. gestemten, tannen Mittelwänden		8	f 12	96 . --
	Transport			f 4289	15

	Transport			fl 4289.15
32.	1flügl: Thürchen in den Vorplätzen auf d. Abtritten der Pääle, von 1½" Tannenholz mit 6" lf. Füllen u. einseitig glatter Bekleidung i. 2' bret. 2'.6" f.	Stk. 4	fl 6	24.–
33.	8" breite Fußbekleidungen, 82 Stk. i. 10' f.	lfd' 900	.9	135.–
34.	Fußboden von 16" lg. 1" gestäßigen tannen Tafeln, 2ter Sorte, ohne Auffüllerung 4 x 30' x 40'. 2 x 14' x 28'. 10' x 178' in 20 Fenster i. 4'.9" x 2' i. 8' x 20'	7900□'	.12	1580.–
35	Desgl: 2 x 10' x 14'. 2' x 4'.6" x 14'.6" 2 x 4'.6" x 11' i. 23' x 15'.3". 2 x 5'.9" x 9'.9" 2 x 4' x 4'. 2 x 7'.9" x 9'.9". 2 x 8'.9" x 11' in 4 Fenster i. 5' x 2' i.	1500□'	.12	300.–
36.	Fußboden v. 6" bret. schrägen Fugen von 1½" fichenholz, auf Stiftl u. Feder auf 4 Podesten	550□'	.48	440.–
37.	12" hohe gebeilte Langerie in die Pääle u. Vorplätze mit Dübellöcher	lfd' 1600	.15	400.–
38	6" hohe Sockel in die Abtritte mit Dübellöcher	" 500	.7½	62.30
	1ter Stock.			
39.	Fensterrahmen von 2" fichenholz in 2 Flügel mit Kämpfer u. Oberlicht in 1 Flügel nebst Blendbekleidung u. 6" bret. einem Fensterbrett, in Lichten 5' bret. 9'.6" hoch	Stk. 3	fl 19	57.–
40.	Desgl: 4'.3" x 9'.6" x mit Sprossen	12	fl 18.36	223.12
41.	Desgl: 4'.3" x 8'.9" x ohne Sprossen	12	fl 15.45	189.–
42.	Desgl: 4' x 8'.9" x	10	fl 14.48	148.–
43	Desgl: 3' x 8'.9" x	2	fl 14	28.–
44.	2flügl: Wiegenfensterchen v. 2" fichenholz mit starken gebeilten Kämpfer u. Bogenoberlicht in 1 Flügel, nebst Bekleidung u. 12" bret. einem Fensterbrett, in Lichten 4'.3" bret. 9'.6" hoch	4	fl 23.36	94.24
45.	Rollläden mit durchbrochenen Luftöffnungen nebst Walzen einen Felgbrettern u. Kasten mit Thürchen zu 3 Fenster, 5' bret. 9'.6" f.	3	fl 50	150.–
	Transport			fl 8120.21

	Transport			f 8120.	21
46.	Dergl: wie pos: 45 zu 12 Fenster : 4' bl. 9' 6" h.	12	f 42	504.	–
47	6" bl. Vorbretter mit gehobelten überstoßenen Kanten zu 4 Kirchenfensterl. lfd'	220	.10	36.	40
48.	gestemmter Glasverschlag v. 2" Tannenholz mit Segmentbogen : 8' 9" bl. 13' h. 113 3/4 □' : 36	1		68.	15
49.	Dergl: 10' " 14' " 140 "	2	f 84	168.	–
50	Dergl: mit Rund. v. Segmentbogen. 6' 6" bl. 14' 6" h. 94 1/2 □' . 36.	4	f 61.12	244.	48
51.	Doppelthüre von 2" Tannenholz mit 2 Füllungen, 12" hohem Sockel, nebst 2" h. gestemmtem Futter v. 6" bl. abgeglatteter gehobelter Bekleidung : 5' 11" 9" 6" h.	4	f 52	208.	–
52.	1flügl. Thüre v. 2" Tannenholz mit 4 Füllungen, 12" hohem Sockel, 2" h. gestemmtem Futter v. 6" bret. abgeglatteter gehobelter Bekleidung : 3' 6" bret. 7' 6" h.	10	f 32	320.	–
53	1 Dergl: mit 12" h. glattem Futter	1		20.	30
54	Dergl: mit 3 Füllungen, 12" hohem Sockel, 2" hoch gestemmtem Futter v. 6" bl. abgeglatteter gehobelter Bekleidung : 3' bl. 7' 6" h.	2	f 29	58.	–
55	Dergl: mit 1" h. glattem Futter : 6" bl. 7' 6" h.	4	f 18	72.	–
56.	Dergl: mit 6" h. Futter, 2' 6" bl. 7' 6" h.	2	f 13.30	27.	–
57.	1flügl. Glasthüre v. 2" Tannenholz mit 12" hohem Sockel, Bänzen v. Oberlicht, nebst 6" h. Futter v. 6" bl. abgeglatteter gehobelter Bekleidung : 3' bl. 9' 6" h.	2	f 20	40.	–
58.	4flügl. innere Fensterthüren v. 2" Tannenholz mit 6" h. Futter, 6" bl. abgeglatteter gehobelter Bekleidung, nebst einem Fensterbrett : 3' bl. 6' 6" h.	2	f 13.30	27.	–
59.	1flügl. Wandschrankthüren v. 1 1/2" Tannenholz mit 4 Füllungen, 12" hohem Sockel, nebst 6" h. Futter, einseitig 6" bret. abgeglatteter, gehobelter v. anderseitig glatter Bekleidung : 3' 6" bret. 7' 6" h.	4	f 14.30	58.	–
60.	Abtrittverschläge v. 1 1/2" Tannenholz auf Rieth und Leder mit gestemmten Thüren	600 □'	.24	240.	–
61.	Rohrbekleidungen von 1" Tannenholz	100 □'	.18	30.	–
62.	Abtrittsitze v. 1 1/2" Eichenholz mit gedrehten Sockel v.				
	Transport			f 10249.	34

		Transport			fl 10249. 34
	i. gestrichen tannenen Hauptwänden	Rth.	8.	fl 12	96. –
63.	1 flügl. Thüren in d. Vorplätzen auf den Abtritten der Säale von 1½" Tannenholz mit 6" H. Füllen i. einfacher glatter Bekleidung : 2' bret. 2'. 6" h.		4	fl 6	24. –
64	8" bte Fehlbekleidungen. 78 Rth. : 10 f.	lfd'	780	. 9	117. –
65.	Fußboden von 16' lg. gerändigen tannen Tafeln. 2" Bord mit Ausfüllerung		8250"	. 12	1650. –
66.	Dergl:		1200	.	240. –
67	Dergl: v. 6" bl. schrägen Streifen von 1½" Fichenholz auf Blech i. Feder zu 4 Federbrettern		550	. 48	440. –
68.	12" hohe gehobelte Lambris in d. Säale i. Vorplätze mit Dübellöcher	lfd'	1600	. 15	400. –
69	6" hohe Borde in d. Abtritte mit Dübellöcher	.	500	. 7½	62. 30
	2ter Stock.				
70.	Fensterrahmen von 2" Fichenholz in 2 Flügel mit Bänder i. Oberlicht in 1 Flügel, nebst Blindbekleidung i. 6" bl. eichenen Fensterbrett in Lichten 4:9" bl. 9' h.		3	fl 18	54. –
71.	Dergl: 4' bl. 9' h. mit Gesims oben		12	fl 15.45	189. –
72.	Dergl: 4' . 8:3" . ohne Gesims		14	fl 14.30	203. –
73.	Dergl: 3:9" . 8:3" . . .		8	fl 14	112. –
74	Dergl: 2:6" . 8:3" . . .		2	fl 12	24. –
75	2 flügl. Thürgewändefenster v. 2" Fichenholz mit Bekleidung i. 12" bl. eichen Fensterbrett in Lichten 3:3" bl. 5:9" h.		6	fl 12	72. –
76.	Rollläden mit durchbrochenen Lichtöffnungen nebst Walzen, eichen Falzleisten i. Kasten mit Thüren zu 3 Fenster : 4:9" bl. 9' h.		3	fl 46	138. –
77.	Dergl: zu 12 Fenster : 4' bl. 9' h.		12	fl 40.30	486. –
78.	6" breite Anrbretter mit gehobelten überstehenden Leisten zu 6 Thürgewändefenstern	lfd'	220	. 16	36. 40
79.	gestrichte Glasverschläge v. 2" Tannenholz mit Pigmentbogen : 10" bl. 13:6" h. : 135" : . 36		3	fl 81	243. –
80	Dergl: mit Pigment- i. Rundbogen : 6:6" bl. 14:6" h. : 94¼" : . 39		4	fl 61.12	122. 24
	Transport				fl 14959. 8

	Transport			fl 14959.	8
81.	sämtliche übrige Arbeiten wie im 1ten Stock betragen zusammen			4137.	–
	Dachstock.				
82.	ovale Fensterrahmen von 2" Fichenholz mit Bekleidung i. 6" bl. nach Fensterbrett im Lichten 3' bl. 18" h.	Stk.	22	fl 12	264. –
83.	2flügl: gerade Fensterrahmen v. 1½" Fichenholz i. 6" bl. nach Fensterbrett, im Lichten 4' bl. 18" h.		2	fl 5.	10. –
84.	2flügl: Gaubenfenster von 1½" Fichenholz mit Bekleidung i. 6" bl. nach Fensterbrett im Lichten 2' 3" bl. 3' h.		8	fl 5.	40. –
85	1flügl: Dergl: 18" bl. 3' 6" h.		6	fl 4.30	27. –
86.	12" breite Stockbretter an alle Fenster	lfd'	150	.14	35. –
87.	gesträmte Glasverschläge v. 2" Tannenholz mit Rundlagen i 6" bl. 11" h. i 66" i. 39	Stk.	4	fl 42.54	171. 36
88.	Doppelthüren von 2" Tannenholz mit 6 Füllungen 2' 6" h. Füller i. 5" bl. gehobelter Bekleidung i 5" bl. 9" h.		4	fl 31	124. –
89.	1flügl: Thüren von 2" Tannenholz mit 3 Füllungen 2' 6" h. Füller i. 5" bl. gehobelt. Bekleidg. 3' 6" bl. 7' 6" h.		10	fl 16	160. –
90.	Dergl: mit 12" h. glattem Füller		1		16. –
91.	Dergl: mit 2' 6" h. Füller i 3' bl. 7' 6" h.		2.	fl 15.30	31. –
92.	Dergl: mit 12" h. glattem Füller		4	"	62. –
93.	Dergl: " 6" " " "		2	fl 13	26. –
94.	1flügl: Glasthüren von 2" Tannenholz mit 6" h. Füller i. 5" bl. gehobelter Bekleidung 3' bl. 7' 6" h.		4	fl 14.30	58. –
95.	1flügl: Wandschrankthüren v. 1½" Tannenholz mit 3 Füllungen, 6" h. Füller, einseitig 5" bl. gehobelter, andrseitig glatter Bekleidung i 3' 6" bl. 7' 6" h.		4	fl 11.30	46. –
96	Ableitungsschläge v. 1½" Tannenholz auf Keilf i. Feder mit gesträmten Thüren, 40 lfd'. 10" h.		400"	.24	160. –
97.	Rohrbekleidungen v. 1" Tannenholz		60"	.18	18. –
98.	Ableitsitze von 1½" Fichenholz mit gedrehtem Knopf				
	Transport			fl 20344.	44

		Transport			f 20344.44
		und gestrichen tannene Stockwände	4	f 10.30	42.–
99.		8" breite Fehlböden	lfd'	500	.9	75.–
100.		Fußboden v. 10' lg. ordin: tannenen Tafeln mit Auffüllerung		9500□'	.8	1266.40
101.		4" hohe Sockel mit Dubellöcher	lfd'	2100	.5½	192.30
102		einfallendliegfutter i. 2' lg. 18" bot. 8" h.	Stk.	8	f 2	16.–
		Darrboden				
103.		Fußboden von 16' lg. rauhen, gefugten Bretern		5000□'	.6	500.–
104		breiter gehobelter Wirgenhandgriff von Eichenholz, nicht polirt	lfd'	160	f 1.30	240.–
				Summa		f 22676.54

XI. Schlosser-Arbeit.

Beschlag-Arbeiten.

Im Keller:

1.	38 St. 2flügl: Fensterrahmen, 3' breit, 2' hoch, zu beschlagen mit 4 Fischband, 4 eingelassen Fensterriegel, 2 Vorreiber, 1 Knopf, samt Befestigung der Fensterrahmen mit 4 Mauerspitzen	f 2.24	f 91.12
2.	30 Kellerverschlagthüren in 1 Flügel mit 2 langen Band, mit Reibkloben, 1 starker Riegelschloß mit Schild u. Schließblech zu beschlagen	f 3.24	102.–
3.	300 Laubeisen mit Spitzen zur Befestigung der Kellerverschläge und anzumachen	.14	70.–
4.	52 lfde' rundeis: Handgriffe mit Träger u. Stein zu den Kellertoggen	.30	26.–

Im Parterre.

5.	1 zweiflügl: Eingangsthüre 3' lich. 6'6" bre. 12'6" hoch mit 3 starken, fassonirten Fischbändern, 1 starker, eingl. Schloß mit Messingstulp, 1 Paar große Bronz. Drücker u. Schlüsselschilder in Bronze, 1 eingestemmt Parquet. schloß mit Bronzegriff, 1 besonderen Sicherheitsriegel mit Oliv zum Drehen, 10 Blindbolzen mit Mutterschrauben zur Befestigung der Fensterrahmen		60.–
6.	6 Schiebenflügel darinnen beschlagen u. 2 Fischband, 4 eingelassen Fensterriegel, 1 messing: Vorreiber mit Knopf	f 2.	12.–
7.	6 schmiedeis: verzierte Gitter, 2½ hoch, 2' bre. zu machen u. zu befestigen i.c.	f 10	60.–
8.	2 zweiflügl: Eingangsthüren, 9'6" hoch, 5' bre. 2' lich mit 6 St. Fischband, 2 eingl: Bauringel, 1 eingestemmt Schloß mit Messingstulp, großen Messingdrücker u. messing: Schlüsselschilder, 9 Blindbolzen zur Befestigung	f 25	50.–
9.	1 zweiflügl: Hausthür, 11'4" h. 4'6" bre. 2' lich mit Oberlicht, 6 stark. Fischband, 2 eingelassenen Bauringel		
	Transport		f 471.12

	Transport		f 471. 12
	1 eingest: Schloß mit Messingstulp u. grob: messing: Dornen, 10 Kleindallen zur Befestigung der Futterrahmen, 2 Schließbogen, 2 Korriber, 2 Knöpf z. Oberlicht		27. –
10.	2 Schiebeflügel, 3 Fischband, 4 Schraubel, 2 messing: Korriber, 2 Knopf zu beschlagen	f 3.	6. –
11.	2 projirte schmiedeis: Gitter, 5' h. 1. 9" bet. e:	f 25	50. –
12.	34 Fensterrahmen in 2 Flügel u. 1 Oberlicht, e: 10' hoch. 4 1/2' bet. zu beschlagen mit 6 Fischband, 4 eingelassen Schraubel, 1 eingelassen Patgille mit messing: Oliven 2 Bogenband, 2 Korriber, 1 Knopf samt Befestigung der Futterrahmen mit 8 Mauerzeichen	f 10. 30	357. –
13.	20 Zuge mit Rollen u. 15 Elle Kette mit Ring u. Knopf zum Einhängen	f 3.	60. –
14.	4 zweiflügl: Kreuzhaufenfenster, 4' 3" hoch, 3' 9" bet. mit 6 Fischband, 4 Schraubel, 1 aufgeschraubte eis: Patgille samt Befestigung der Futterrahmen mit 6 Mauerzeichen	f 6	24. –
15.	4 einfach projirte schmiedeis: Gitter i 4' 3" h. 3' 9" bet. samt Befestigung in Stein e:	f 11.	44. –
16.	4 Kreuzhaufenfenster in 2 Flügel u. 1 Lagenoberlicht, wie pos: 12	f 10. 30	42. –
17.	84 eingelassene Schließfedern mit Schließkloben in Stein zum Aufenthalten der Fensterflügel	- 48	67. 12
18.	14 hölzerne Rollladen zu beschlagen e: 10' hoch, 4' 6" bet. mit 1 eisen: Welle 5' lg. mit 2 Lager, 1 Trieb, 2 Hohlräder 1 Sperrhegel, 20 Elle eis: Kette, 2 eis: Laufschienen zum Aufstellen mit Stützstange, 1 eis: Deckstange, 2 Aufhaken	f 22	308. –
19.	4 Glasverschläge zu befestigen mit 40 Laubsägen mit Nellen in Stein u. Laubsägen	- 15	10. –
20.	9 Glasthüren in 2 Flügel dann zu beschlagen i 6 Fischband, 2 eingelass: Kaubvogel, 1 eingestecktes Schloß mit messing: Stulp u. messing: Knöpfen	f 11. 36	104. 24
21.	15 Doppelflügel in d. Oberlichtern zu beschlagen mit Zugen	f 3. 30	52. 30
22.	5 Doppelthüren zu beschlagen 10' h. 5' bet. i 6 Fischband, 2 eingelass: Kaubvogel, 1 eingest: Schloß mit messing: Stulp u. Knöpfen	f 11. 36	58. –
	Transport		f 1681. 18

	Transport		f 1681	18
23.	22 einflügl: Thüren mit 3 Fischband. 1 eingest: Schloß mit Messingstulp u. messing: Drücker zu beschlagen	f 7.36	167	12
24	2 innere Fensterrahmen in 4 Flügel zu beschlagen i. 10 Fischband. 4 eingelassene Fensterriegel. 1 aufgeschraubte Garnitur. 2 Korriber. 1 Knopf. samt Befestigung der Füllrahmen mit 8 Mauerseilen	f 8.30	17	—
25	4 Wandschraubthüren in 1 Flügel 7' 6" h. 3' 6" br. 1½" Stb mit 3 Fischband. 1 Riegelschloß mit Schild und Schließblech zu beschlagen	f 4	16	—
26	100 Laubeisen mit Dollen in Blei u. eingelassenen Laggen zur Befestigung der Abtrittsrosthölzer und Sitze zu machen und anzumachen	.15	25	—
27.	14 Abtrittsthüren in 1 Flügel u. 2 Fischband. 1 Fallenschloß mit Drücker u. Wasserriegel zu beschlagen	f 4.48	67	12
28.	2 eiserne Schornsteinbüchsen. 4 lg. 2 br. mit Klappen u. Rost i. 120 ℔	.18	36	—
29.	40 Träger mit Dollen in Blei zu d. hölzernen Riegelhandgriff und anzumachen	.54	36	—
30.	4 eis: Thürchen 2' mit eis: Füllrahmen zu den Nachtstühlen zu machen u. jedes mit 2 Band u. 1 Schließzeug zu beschlagen	f 10	40	—
	1ten Stock.			
31.	43 Fensterrahmen in 2 Flügel u. 1 Oberlicht, wie pos: 12	f 10.30	451	30
32	15 Zuge mit Rollen u. Ketten zu d. Oberlichtern	f 3	45	—
33	86 eingel: Schließschrauben zum Aufschalten der Fensterflügel	.54	77	24
34	15 Rollladen wie pos: 18	f 22	330	—
35	80 Laubeisen zu 7 Glasrosthölzern	.15	20	—
36	7 Glasthüren wie pos: 20	f 11.36	81	12
37	14 Doppelflügel " " 21	f 3.30	49	—
38	4 Doppelthüren " " 22	f 11.36	46	24
39	21 einflügl: Zimmerthüren " 23	f 7.36	159	36
40	2 innere Fensterrahmen in 4 Flügel, wie pos: 24	f 8.30	17	—
	Transport		f 3362	48

	Transport			fl 3362.48
41.	4 Mauerschraubthüren wie pos: 25		fl 4	16.–
42	100 Laubrisen		.15	25.–
43	14 Abtritthüren wie pos: 27		fl 4.48	67.12
44	2 Thonsteinöfen " " 28	c: 120 ℔	.18	36.–
45	40 Träger mit Dollen in Stein		.54	36.–
46	4 eis: Thüren wie pos: 30		fl 10	40.–
	2ten Stock.			
47.	wie der 1te Stock.			1497.18
	Dachstock.			
48.	24 Fensterrahmen in 2 Flügel zu beschlagen à 3' bret. 1½' hoch. mit 4 Fischband, 4 Fensterbl. 2 Mauerbr. 1 Ausf. 4 Mauerseitzen zu Fensterrahmen		fl 2.42	64.48
49.	8 2flügl: Gaugenfenster. 3' h. 3' bret. wie pos: 48 zu beschlagen		"	21.36
50.	6 1 " " 3.6' h. 1.6' bret.		fl 2.30	15.–
51	4 Doggelthüren 9' h. 5' bret. wie pos: 22		fl 11.36	46.24
52	22 1flügl: Thüren " " 23		fl 7.36	167.12
53	4 Mauerschraubthüren " " 25		fl 4	16.–
54	60 Laubrisen		.15	15.–
55	4 Abtritthüren, wie pos: 27		fl 4.48	19.12
56	1 Wetterableiter, bezü 6 eis: Aufstiegstangen à 15' l. mit Aufschraubmuttern u. vergoldetem Spitzen, samt Befestigung mit Mauerschrauben		fl 35	210.–
	420 Cfs' 5/8 eis: Gewinde mit 42 Mäffen		.24	168.–
	50 Kloben in Stein		.24	20.–
	2 Fortleitungen		fl 12.30	25.–
57	2 Elevatoren für Spreisen, aus dem Bauterrain in den 2ten Stock. zu machen und aufzustellen à 50' hoch. 4' lg. 2.6' tief. c:		fl 150	300.–
58	1 Dreyg: für Brauh, 65' hoch. 7' l. 3½' tief c:			400.–
59	4 schmiedeiserne Fußbratzen à 30' lang. 14" bret. mit ausgehauenen Stein		fl 11.	44.–
	Transport			fl 6612.30

	Transport		f 6612. 30.
60.	8 geschmiedete Fußbretzer à 2 Dollen in Stein und anzumachen	f 2.45	22. --
61.	6 Pflerbügel zu Dachstuhl	.48	4. 48
62.	10 gußeis: Dachfenster, 2' breit. 3½' lang, mit Kasten	f 10	100. --
63.	24 ovale schmiedeis: Gitter, 3' l. 1½' hoch. zu den Dachfenstern zu machen u. in Stein zu befestigen à	f 7.30	180. --
	Summa		f 6919. 18

XII. Glaser = Arbeit.

Vorder = Façade

1.	Parterre:	zu 2 Fenster	27" × 27"	Stk.	12	.54	fl. 10.48
2.			29½" × 27		4	.54	3.36
3.		zu 12 Fenster	21 × 27		72	.48	57.36
4			23½ × 27		24	.50	20.–
5	1ten Stock.	zu 3 Fenster	25½ × 25½		18	.48	14.24
6			28 × 25½		6	.48	4.48
7		zu 12 Fenster	21 × 25½		72	.45	54.–
8			23½ × 25½		24	.45	18.–
9	2ten Stock.	zu 3 Fenster	24 × 24		18	.45	13.30
10			26½ × 24		6	.45	4.30
11		zu 12 Fenster	19½ × 24		72	.42	50.24
12			22 × 24		24	.42	16.48
13	Souterrain.	zu 14 Fenster	16 × 19		28	.24	11.12

Hinter = Façade

14	Souterrain.	zu 16 Fenster	15½" × 19"		32	.22	11.44
15	Parterre	zu 10 "	22½ × 23½		20	.48	16.–
16		" 4 "	25 × 23½		60	.45	45.–
17			24 × 23½		24	.42	16.48
18			22 × 23½		8	.42	5.36
19		" 2 "	13½ × 23½		12	.24	4.48
20			16 × 23½		4	.30	2.–
21		" 4 Augenfenster	18 × 24		16	.36	9.36
22		" 4 "	22½ × 27		24	.48	11.12
23			25 × 27		□ 8	.54	7.12
24	1ten Stock.	zu 8 Fenster	21 × 23½		48	.42	33.36
25			23½ × 23½		16	.45	12.–
26		" 6 "	19½ × 23½		36	.42	25.12
27			22 × 23½		12	.42	8.24
28		" 2 "	13½ × 23½		12	.24	4.48
29			16 × 23½		4	.30	2.–
30		" 4 Oefen.	22½ × 25½		24	.48	19.12
			Transport				fl. 514.44

		Transport				fl 514. 44
31.		25 × 25½	8	.54	7.	12
32	2ter Stock. zu 8 Fenster	19½ × 21	48	.36	28.	48
33		22 × 21	16	.38	10.	8
34	„ 6 „	18 × 21	36	.36	21.	36
35		20½ × 21	12	.36	7.	12
36	„ 2 „	12 × 21	12	.24	4.	48
37		14½ × 21	4	.28	1.	52
38	„ 6 Nischen	14 × 21	36	.28	16.	48
	Dachstock.					
39	zu 16 ovalen Fenst.	34 × 20	16	fl.	16.	–
40	„ 8 Fenster	10 × 16	32	.16	8.	32
41	„ 6 „	14 × 18	12	.20	4.	–
	Seiten. Facaden.					
42.	Souterrain. zu 4 Fenster	15½ × 19"	8	.24	3.	12
43.	Parterre „ 2 „	22½ × 22½	12	.45	9.	–
44		25 × 22½	4	.48	3.	12
45	„ 2 „	19½ × 22½	12	.38	7.	36
46		22 × 22½	4	.42	2.	48
47	1ter Stock. „ 4 „	21 × 23½	24	.42	16.	48
48		23½ × 23½	8	.42	5.	36
49	„ 4 „	18 × 23½	24	.36	14.	24
50		20½ × 23	8	.42	5.	36
51.	2ter Stock. „ 4 „	19½ × 22	24	.38	15.	12
52		22 × 22	8	.42	5.	36
53	„ 4 „	18 × 22	24	.36	14.	24
54.		20½ × 22	8	.42	5.	36
55	Dachstock. zu 6 ovalen Fenst.	34 × 20	6	fl.	6.	–
56	„ 2 Fenster	22½ × 19	4	.36	2.	24.
		Transport			fl 759.	4

		Transport						fl 759. 4
		Im Innern.						
57	Parterre	zu 5 Glasverschläge	28 . 33	Pth	30	fl 1. 6		33. –
58			36 . 34		5	fl 2		10. –
59			29 . 33		10	fl 1. 48		18. –
60		„ 4 „	26 . 36		16	fl 1. 42		27. 12
61			33 . 36	⌂	8	fl 2		16. –
62		„ 2 Glasthüren	26 . 15		8	. 36		4. 48
63			18 . 24		4	. 38		2. 32
64		„ 2 inneren Fster	26 . 16		12	. 36		7. 12
65	1ten Stock.	„ 4 Glasverschläge	26 . 33		24	fl 1. 24		33. 36
66			34 . 36		4	fl 2		8. –
67			33 . 29		8	fl 1. 48		14. 24
68		„ 4 „	26 . 36		16	fl 1. 48		28. 48
69			33 . 36	⌂	8	fl 2		16. –
70		„ 2 Glasthüren	26 . 15		8	. 36		4. 48
71			18 . 24		4	. 38		2. 32
72		„ 2 inneren Fenstern	26 . 16		12	. 36		7. 12
73.	2ten Stock.	„ 4 Glasverschläge	26 . 33		24	fl 1. 24		33. 36
74			34 . 36		4	fl 2		8. –
75			33 . 29		8	fl 1. 48		14. 24
76.		„ 4 „	26 . 36		16	fl 1. 42		27. 12
77.			33 . 36	⌂	8	fl 2		16. –
78		„ 2 Glasthüren	26 . 15		8	. 36		4. 48
79			18 . 24		4	. 38		2. 32
80		„ 2 inneren Fenstern	26 . 16		12	. 36		7. 12
81.	Dachstock.	„ 3 Glasverschläge	26 . 24		18	. 54		16. 12
82.		„ 4 Glasthüren	24 . 15		16	. 30		8. –
					Summa		fl	1131. 4.

XIII. Glaser-Arbeit.

1.	braun glasirte Thonöfen für die Krankensäle zu liefern und zu setzen, samt Rohr	Stk.	12	fl 150	fl 1800.–
2.	kleinere dergl. für die Krankenzimmer	„	8	fl 80	640.–
3.	Porzellanofen für das Operationszimmer	„	1		90.–
4.	kleine gemauerte Herde mit gußeisernen Platten für die Kataplasmenkuchen, fertig zu stellen	„	6	fl 30	180.–
			Summa		fl 2710.–

XIV. Heizung und Ventilation.

Für Einrichtung der Heizung und Ventilation nach Maaßgabe ähnlicher Einrichtungen	c:	f 12000.–

XV. Gasleitung.

Einführung von der Strasse bis an die Gasmesser:

1.	142' Eisenrohr	1½"	.42	fl. 99.	24
2	3 gebogene Knie	"	fl.18	3.	54
3	3 Knie	"	.52	2.	36
4	1 T	"		1.	–
5	12 Muffen	"	.18	3.	36
6.	1 Abzweigbrahm i. tiefe Stelle zu legen			2.	–
7	1 Brahm mit Schlüssel 1½"			10.	36
8.	2 Messingkapseln 1½" i. Anzünden		fl.18	2.	36
9	112' Graben zu machen und zuzuwerfen		.5	9.	20
10	2 große Rohrhaken 8' nebst Eingießen		.36	1.	12
11	1 große Gasmesser-Verbindung herzustellen			3.	12
12	5' Stark Bleirohr		fl.	5.	–

Leitung für die Keller i. das Bauterrain nebst Zuleitung zu 4 Hoflaternen:

13	158' Eisenrohr	1"	.24	63.	12
14	11 T	"	.34	6.	14
15	3 Knie	"	.24	1.	12
16	2 Wechselmuffen	"	.14	–.	28
17	10 Muffen	"	.12	2.	–
18	35' Eisenrohr	¾"	.18	10.	30
19	3 T	"	.25	1.	15
20	1 Wechselmuff	"		–.	11
21	3 Muffen	"	.9	–.	27
22	95' Eisenrohr	½"	.15	23.	45
23	8 T	"	.18	2.	24
24	6 Knie	"	.16	1.	36
25	2 Wechselmuffen	"	.10	–.	20
26	8 Muffen	"	.8	1.	4
27	2 Wasserhähne anzulegen	"	.54	1.	48
28	462' Eisenrohr	⅜"	.13	100.	6
		Transport		fl. 360.	58

		Transport			f 360	58
29	13	T	3/8"	.14	3	2
30	25	Kniee	"	.13	5	25
31	8	Wechselmuffen	"	.9	1	12
32	40	Muffen	"	.7	4	40
33	19	Kappen	"	.10	3	10
34	50'	Eisenrohr	1/4"	.11	9	10
35	6	Kniee	"	.12	1	12
36	5	Muffen	"	.6	—	30
37	8	Kappen	"	.9	1	12
38	40	Winkelhahn	6"	.4	2	40
39	150	d:	4"	.2½	6	15
		Leitung für die beiden Ringen:				
40	106'	Eisenrohr	3/8"	.13	22	58
41	8	T	"	.14	1	52
42	8	Kniee	"	.13	1	44
43	10	Muffen	"	.7	1	10
44	4	Wechselmuffen	"	.9	—	36
45	70'	Eisenrohr	1/4"	.11	12	50
46	4	Kniee	"	.12	—	48
47	8	Muffen	"	.6	—	48
48	12	Kappen	"	.9	1	48
49	56	Winkelhahn	4"	.2½	2	20
		Leitung für das Parterre, 1ten u. 2ten Stock:				
50.	16'	Eisenrohr	1½"	.42	11	12
51	2	T	"	f1.	2	—
52	3	Kniee	"	.52	2	36
53	1	Wechselmuff	"		—	22
54	24'	Eisenrohr	1¼"	.32	12	48
55	2	T	"	.48	1	36
56	2	Kniee	"	.40	1	20
57	1	Wechselmuff	"		—	18
			Transport		f 478	32

			Transport			f 478. 32
58.	456'	Eisenrohr	1"		.24	182. 24
59	38	T	"		.34	21. 32
60	12	Bögen	"		.24	4. 48
61	8	Wechselmuffen	"		.14	1. 52
62	36	Muffen	"		.12	7. 12
63	57'	Eisenrohr	3/4"		.18	17. 6
64	6	T	"		.25	2. 30
65	3	Muffen	"		.9	–. 27
66	398'	Eisenrohr	1/2"		.15	99. 30
67	21	T	"		.18	6. 18
68	9	Wechselmuffen	"		.10	1. 30
69	6	Bögen	"		.16	1. 36
70	36	Muffen	"		.8	4. 48
71	978'	Eisenrohr	3/8"		.13	211. 54
72	24	T	"		.14	5. 36
73	24	Bögen	"		.13	5. 12
74	12	Wechselmuffen	"		.9	1. 48
75	90	Muffen	"		.7	10. 30
76	70	Kappen	"		.10	11. 40
77	120'	Eisenrohr	1/4"		.11	22. –
78	26	Bögen	"		.12	5. 12
79	12	Muffen	"		.6	1. 12
80	12	Kappen	"		.9	1. 48
81	66	Meubelschen	6"		.4	4. 24
82	300	d.	4"		.2 1/2	12. 30
83	300	d.	3"		.2	10. –
		ferner, wenn jeder Stock zum extra. Abstellen gewünscht wird:				
84	24'	Eisenrohr	1"		.24	9. 36
85	4	T	"		.34	2. 16
86	4	Bögen	"		.24	1. 36
			Transport			f 1147. 19

	Transport			f 1147 . 19
87	4 Muffen 1"		. 12	— . 48
88	4 Krahnen mit Schlüssel		f 3.48	15 . 12
89	für 2maliges Probiren der ganzen Leitung		: f 12	24 . —
		Summa		f 1187 . 19

XVI. Telegraphen- u. Sprachrohr-Leitung.

a. Telegraphenleitung:

1.	1 Signalapparat mit 7 Zeichen, angebracht in dem Bureau u. in Verbindung mit den Räumlichkeiten im Parterre,		f 38.30
2.	1 Dergl: für den 1' Stock		38.30
3.	1 " " " 2' "		38.30
4.	3 Glockenapparate zu d. Signalapp: auf d. Bureau		27.–
5	21 Dergl: in sämtliche Räumlichkeiten des Parterre, 1' Stock u. 2' Stock, in Verbindung mit dem Bureau		189.–
6	3 Dergl: zu Rückantworten		22.30
7.	1 Tablette mit 21 Metall-Druck-Vorrichtungen, angebracht in dem Bureau, in Verbindung mit sämtlichen Räumlichkeiten im Parterre, 1' u. 2' Stock		25.–
8.	21 Druckknöpfe		21.–
9	21 Dergl: zur Rückantwort nach den 3 Glocken auf dem Bureau		21.–
10	Die Batterie aus 4 Stück Flaschen bestehend		12.–
11	ein verschließbares Schränkchen dazu		3.30
12	c: 4000 Cfdi' Leitungsdraht zu legen, per 100 Cfdi'	f 5.50	233.20

b. Sprachrohrleitung:

13	200 + 30 + 10 + 5.40 = 440 Cfdi' Leitungsrohr, von gezogenem Zinkrohren	440 à 15	110.–
14	20 Mundstücke mit Klappen	f 1.12	24.–
		Summa	f 803.50

XVII. Bildhauer-Arbeit.

1.	Modell zu den Kapitälen der Façade	f 50.–
2.	d. . . Kämpfern der Fenster des Portals	25.–
3.	d. . . Altarbilder	20.–
4.	für verschiedene kleinere Modelle	100.–
5.	das Wappen im Portal der vorderen Façade in Stein auszuführen	350.–
6.	für Einsetzen der Schrift in der vorderen Façade	250.–
	Summa	f 795.–

XVIII. Kanalisation.

1.	200 lfd.' Kanal, 3½' : 2½' im Lichten weit, 5' hoch, in Sohlen, in Mauern u. schwachen Bögen 1 Stock aufzuführen u. innen in Cement zu verputzen,	per lfd.' 200	fl 10	fl 2000.–
2.	200 lfd.' Kanal 1' □ im Lichten groß, in Mauern u. schwachen Bögen aufzuführen u. mit Cement zu verputzen	per lfd.' 200	fl. 1.12	240.–
			Summa	fl 2240.–

XIX. Tapezierer-Arbeit.

1.	Wände der Krankenzimmer zu leimen, mit Makulatur zu bekleben, Pfeiler, Borisen mit Tapeten zu beziehen und Borduren anzukleben, per Rut $\left[2(28+14)\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\right]6+\left[2(17+10)\,\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\right]2=$	Rt. 204	fl. 1.12	fl. 244.48
			Summa	fl. 244.48

XX. Pflasterer-Arbeit.

1.	$(189+3)\,5 + 12.22 + 12.5 + 82^{4/}.5 + 2.9 +$		
	$+(189.19-(9.19)\,2) + 9.5 + 38.26.2 = 7668^{a'}$		
	oder 26½ Ruthen Pflaster neu zu legen		
	per Ruth	26½	f 30	f 795.–
	Summa		f 795.–

XXI. Insgemein.

Für unvorhergesehene Fälle, Zusammen etc:		fl 21289. 22
		105. 20
	Summa	fl 21184. 2

Recapitulation.

I.	Maurerarbeit	fl 83109. 30
II.	Steinmetzarbeit.	43299. 40
III.	Grobschlosserarbeit	9363. 32
IV.	Zimmerarbeit	16956. –
V.	Spenglerarbeit	3650. 10
VI.	Steindeckerarbeit	2338. 9
VII.	Glaiserarbeit	3152. 47
VIII.	Weißbinderarbeit	9970. 57
IX.	Pumpenmacherarbeit	5472. –
X.	Schreinerarbeit	22676. 54
XI.	Schlosserarbeit	6919. 18
XII.	Glaserarbeit	1131. 4
XIII.	Gläsnerarbeit	2710. –
XIV.	Heizung & Ventilation	12000. –
XV.	Gasleitung	1187. 19
XVI.	Telegraphen- & Sprachrohr-Leitung	803. 50
XVII.	Bildhauerarbeit	795. –
XVIII.	Kanalisation	2240. –
XIX.	Tapeziererarbeit	244. 48
XX.	Gipsiererarbeit	795. –
XXI.	Insgemein	21184. 2.
	Total-Summe	fl 250,000. –

Frankfurt a/M. d. 31. Juli 1866

H. Burnitz.

Kostenvoranschlag

zu dem

Neubau des Bürgerhospitals

der

Dr. Senckenberg'schen Stiftung.

Zwischenbau.

Kostenvoranschlag

zu dem

Neubau des Bürgerhospitals

der

Dr. Senckenberg'schen Stiftung.

Zwischenbau.

Kostenüberschlag
zum
Neubau des Dr. Senkenberg'schen
Bürgerhospitals
zu
Frankfurt a/m

B. Zwischenbau

A. Mauerarbeiten

Tit: I. Grundarbeiten:

1. Ausgraben der Kellerräume bis zur Sohle derselben $(70 \cdot 39 + 30^{6/} \cdot 54 + 13^{6/} \cdot 20 + 23^{6/} \cdot 30^{6/} + \frac{9^{6/} \cdot 3^{6/}}{2} + \frac{25^{6/}}{2} + 31 \cdot 16^{6/} + 19 \cdot 27 + 24 \cdot 32 + 29 \cdot 30 + 30 \cdot 16 + 16^{6/} \cdot 3 + 58 \cdot 26 + 24\frac{1}{2} \cdot 17 + 9 \cdot 11\frac{1}{2}) 5^{6/} + (24^{6/} + 19) 5^{6/}$ =	61693 1/12
2. Abtrittsgrube, $13^{6/} \cdot 14^{6/} \cdot 5\frac{1}{2}$ =	1076 5/12
3. Ausgraben der Fundamente unter dem Plattboden der Kellerräume	
Facademauer des Küchenbaues, $42 \cdot 3^{3/} \cdot 4$ =	546
Parallelmauer desselben, $(38 \cdot 3^{6/} + 38^{6/} \cdot 3^{6}) 4$ =	1071
Pfeilervorsprünge $(8 \cdot 1^{6/} (3 + 3^{6/}) + 3^{6/} \cdot 3^{6/}) 4$ =	361
Mauer zwischen Haushaltungskeller und Dampfkesselhaus, $58 \cdot 3^{6/} \cdot 4$ =	812
Parallelmauer desselben, $26 \cdot 3 \cdot 4 + 8 \cdot 3 \cdot 4$ =	408
Pfeiler desselben, $\left[2 (1^{6/} + 6/12) 3 + 2 (6 + 1^{6/}) 3\right] 4$ =	228
Facademauer des Dampfkesselhauses $31^{6/} \cdot 3^{6/} \cdot 4$ =	441
Parallelmauer desselben, $31^{6/} \cdot 3 \cdot 4 + 10^{6/} \cdot 2 \cdot 4$ =	462
Mauer querdurch zu demselben, $20^{6/} \cdot 3 \cdot 4$	246
Umfassungsmauer des Badehauses $(2 \cdot 54 + 43^{6/}) 3\frac{1}{2} \cdot 4 + 6^{6/} \cdot 3^{6/} \cdot 5^{6/}$ =	2246 2/12
Transport	69590 11/12

	Transport	69590 11/12			
	Mauer zwischen der Corridorwand $\left[43^{1}/_{2} \cdot 3^{1}/_{2} + (22^{1}/_{2} + 13^{1}/_{2})\, 2^{1}/_{2}\right] 4 =$	1459			
	Mauer senkrecht zu derselben, $2 \cdot 33 \cdot 3^{1}/_{2} \cdot 4 + 6^{1}/_{2} \cdot 3^{1}/_{2} \cdot 5^{1}/_{2} + 8^{1}/_{2} \cdot 2^{1}/_{2} \cdot 4 =$	1134 2/12			
	Corridormauer, $\left[(119 + 84 + 47 + 34^{1}/_{2})\, 3^{1}/_{2} + 8^{1}/_{2} \cdot 3\right] 4 =$	2885			
	Pfeilervorsprünge $10 \cdot 3 \cdot {}^{6}/_{12} \cdot 4 =$	60			
	Corridorabschluß nach dem alten Haus zu $8 \cdot 3 \cdot 4 =$	96			
	Schornsteinfundament $4^{1}/_{2} \cdot 5^{1}/_{2} \cdot 4 =$	99			
	Vorgrundament des Kesselhauses $3^{1}/_{2} \cdot 9 \cdot 4 =$	126			
	Facademauer nach dem Hof hin $(31 + 9^{1}/_{2} + 26)\, 3 \cdot 4 =$	798			
	Vorgrundament daselbst $3 \cdot 10 \cdot 4$	120			
	Schornsteinmauer daselbst $\left[(17 + 12^{1}/_{2} + 10)\, 3 + \frac{17 \cdot 6}{2} + 10 \cdot 6 + \frac{20^{1}/_{2} \cdot 5}{2}\right] 4 =$	1127			
	Pfeilervorsprünge $\left[4 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \cdot 3\right] 4 =$	96			
	Facademauer des Vorgrundes und Treppenvorbaues, $43^{1}/_{2} \cdot 3 \cdot 4 =$	522			
	Mauer senkrecht zu derselben $\left[16 \cdot 5^{1}/_{2} + 14^{1}/_{2} \cdot 3\right] 4 =$	526			
	Cub'	78639 11/12			
	Ausgraben der Kellerräume und Fundamentgruben, samt Einschalung und Entwässerung der Baugruben, per Cub'			1/4	f 1638.19
4.	Wegfahren der ausgegrabenen Erde per 312 Cub' Cub' 78639			f 6	1512.20
	Transport				f 3150.39

	Transport		fl 3150. 39
	Tit: II. Maurerarbeiten:		
5.	Fundamentmauerwerk von vollen u. gelben Steinen mit schwarzem Kalk aufgeführt		
	Façadenmauer des Küchenbaues		
	42. $3^{1}/_{2}$. 4 =	546	
	Parallelmauern desselben		
	(38. $3^{1}/_{2}$ + 38 $^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$) 4 =	1071	
	Pfeilervorsprünge		
	(8. $1^{1}/_{2}$ (3 + $3^{1}/_{2}$) + $3^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$) 4 =	361	
	Mauer zwischen Haushaltungskeller und Dampfkesselhaus		
	58. $3^{1}/_{2}$. 4 =	812	
	Parallelmauern desselben		
	26. 3. 4 + 8. 3. 4 =	408	
	Pfeiler desselben		
	[2 ($1^{1}/_{2}$ + $^{6}/_{12}$) 3 + 2 (6 + $1^{1}/_{2}$) 3] 4 =	228	
	Façadenmauer des Dampfkesselhauses		
	$31^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$. 4 =	441	
	Parallelmauern desselben		
	$31^{1}/_{2}$. 3. 4 + $10^{1}/_{2}$. 2. 4 =	462	
	Mauern senkrecht zu denselben		
	$20^{1}/_{2}$. 3. 4 =	246	
	Umfassungsmauern des Badehauses		
	(2. 54 + $43^{1}/_{2}$) $3^{1}/_{2}$. 4 + $6^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$. $5^{1}/_{2}$ =	$2246^{3}/_{4}$	
	Mauern parallel der Corridorwand		
	[$43^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$ + ($22^{1}/_{2}$ + $13^{1}/_{2}$) $2^{1}/_{2}$] 4 + 2. $17^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$. 4 =	1459	
	Mauern senkrecht zu denselben		
	2. 33. $3^{1}/_{2}$. 4 + $6^{1}/_{2}$. $3^{1}/_{2}$. $5^{1}/_{2}$ + $8^{1}/_{2}$. $2^{1}/_{2}$. 4 =	$1134^{3}/_{4}$	
	Corridormauern		
	[(119 + 84 + 47 + $34^{1}/_{2}$) $3^{1}/_{2}$ + $8^{1}/_{2}$. 3] 4 =	2885	
	Pfeilervorsprünge . 10. 3. $^{6}/_{12}$. 4 =	60	
	Corridorabschluß nach dem alten Haus zu		
	8. 3. 4 =	96	
	Transport . .	$12455^{7}/_{12}$	fl 3150. 39

	Transport	12455 4/12		f 3150.39
	Thorenstrefundament			
	$4^{6/} . 5^{6/} . 4 =$	99		
	Tragrefundament des Kesselhauses			
	$3^{6/} . 9 . 4 =$	126		
	Facademauer nach dem Hofe hin			
	$(31 + 9^{6/} + 26) 3 . 4 =$	798		
	Tragrefundament daselbst			
	$3 . 10 . 4 =$	120		
	Pferdemauer daselbst			
	$\left[(17 + 12^{6/} + 10) 3 + \frac{17 . 6}{2} + 10 . 6 + \frac{20^{6/} . 5}{2}\right] 4 =$	1127		
	Pfeilervorsprünge			
	$(4 . 1 . 3 + 2 . 2 . 3) 4 =$	96		
	Facademauer des Tragrefhauses u. Rectificatoriums			
	$43^{6/} . 3 . 4 =$	522		
	Mauer herum zu derselben			
	$(16 . 5^{6/} + 14^{6/} . 3) 4 =$	526		
	Cub:	15869 4/12		
	per Cub:		à 8	2115.55
6.	Keller- u. Podestmauern in 1/3 rothem Band-, Strenen, 2/3 gelben Bruchsteinen u. weißem Bruch aufzuführen, samt Vorsatz			
	Facademauer des Kuchenbaus			
	$41^{6/} . 2^{3/} . 13^{3/} =$	1236 5/12		
	Parallelmauern derselben			
	$\left[(32^{6/} + 35 + 3^{6/}) 2^{6/} + 5^{3/} . 2\right] 13^{3/} - 2 . 11^{6/} . 6 =$	2366 3/		
	Mauer herum zu derselben			
	$(37^{6/} + 9) . 2 . 13^{3/} =$	1232 3/		
	Thorenstrefundament			
	$5^{3/} . 4^{6/} . 13^{3/} =$	312 6/		
	Tragrauangen der Kellertreppe nach Außen			
	$2 . 5 . 1^{6/} . \frac{5}{2} =$	37 6/		
	Facademauer des Dampfkesselhauses			
	$32 . 2^{6/} . 12^{6/} =$	1000		
	Transport	6185 2/12		f 5266.34

Transport	6185 2/12	/5266.34
Parallelmauern desselben,		
32. 2. 12 6/ =	800	
Mauer senkrecht zu denselben		
21 3/ . 2. 12 6/ =	531 3/	
Umfassungsmauern des Badehauses		
[(51 3/ + 49 3/ + 42) 2 6/ + 11 6/ . 2] 13 3/ =	5025 1/	
Mauern zwischen der Corridorwand		
[(44 + 18 6/ + 10) 2 6/ + 8 3/ . 2 + 23 3/ . 1 6/] 13 3/ − 10 9/ . 10 =	2972	
Mauern senkrecht zu denselben		
(34 6/ . 2 6/ + 9 . 1 6/) 13 3/ =	1321 2/	
Vorsprungmauern der Kellerfenster nach Außen		
2. 5. 1 6/ . 5/12 =	37 6/	
Corridormauern		
[(99 3/ + 47 3/ + 84 6/ + 35 3/) 2 6/ + 7 6/ . 2] 13 3/ − (11 6/ . 6 + 2. 8. 8) =	8820 9/	
Fortsetzung der Corridormauer im Vorgangshaus		
(9. 2. + 8 6/ . 1 6/) 13 3/ =	407 5/	
Corridorabschluß nach dem alten Haus zu		
9. 2. 13 3/ =	238 6/	
Vorsprungmauern der Seitenfenster des Kesselhauses		
2. 3 6/ . 1 6/ . 3 6//2 =	18 4/	
Facademauern nach dem Hof hin		
(30 3/ + 10 + 26) 2. 13 3/ =	1755 7/	
Vorsprungmauern daselbst		
2. 3. 2. 3/2 =	18	
Pfeilermauern daselbst		
[(18 + 13 3/ + 10) 2 + 20 . 4/2 + 4 6/ . 10 + 5 . 18/2] 13 3/ =	2815 7/	
Facademauer des Vorgangshauses v. Rechenzimmer		
(34 3/ . 2 + 10 3/ . 1 6/) 13 3/ =	1110 9/	
Mauern senkrecht zu denselben		
[16 . 4 3/ + 16 . 1 6/] 13 3/ − 8. 8. 1 6/ =	1123	
Pfeilermauern des Tunnels		
(5. 2 6/ + 12 . 4 6/) 13 3/ =	881 7/	
Transport	34061 9/12	/5266.34

	Transport	Cub. 3406 1/12		f 5266. 34.
	per Cub. samt Stellen der Gerüste u. Gerüste		.8	4541. 33
7.	Schichten in rothen Sandsteinen u. weißem Mörtel, samt Abzug			
	$\left[2(5+2.1^{6/}) 2+6.1^{6/}.2+(4+2)2^{6/}+4.1^{6/}.2^{6/}+2.1^{6/}.1^{6/}+2.2.1^{6/}+4.2.1\right] 13^{3/} =$	Cub. 1225 7/12		
	per Cub.		.12	245. 7
8.	Schichtversprünge in Bruchsteinen und weißem Mörtel, samt Abzug			
	$10.2.\ 6/12 . 13^{3/} =$	Cub. 132 6/12		
	per Cub.		.14	30. 55
9.	Gurtbogen in Bruchsteinen und weißem Mörtel, samt Abzug			
	$2.17(2+2^{6/})1^{6/}+11.1^{6/}.1^{6/}+2.11.2^{6/}.1^{6/}+5.11.2.1^{6/}+(12+15)2^{6/}.1^{6/} =$	Cub. 603		
	per Cub. samt Vorhalten der Lehrbögen		.16	160. 48
10.	Außenmauerung der Gurtbögen in rothen u. gelben Steinen u. weißem Mörtel, samt Abzug			
	$2.11^{6/}(2+2^{6/})4^{6/}+(8+11)2^{6/}.4+11.1^{6/}.4+2.11^{6/}.2^{6/}.4+5.8.2.3 =$	Cub. 1191 3/12		
	per Cub.		.8	158. 54
11.	Vermauern der Gewölbe in rothen Sandsteinen u. weißem Mörtel			
	$14+13+2(18^{6/}+34+32+11+33+10+9+2.19+6^{6/}+9)+18+13+6+13+9+11^{6/}+16 =$	Cbfs. 519 6/12		
	per Cbfs.		.20	173. 10
12.	Tonnengewölbe in Bruchsteinen u. weißem Mörtel 1 Stark samt Abzug			
	$13^{6/}.17+9^{6/}.15^{6/}+(32^{3/}+11+33)15^{6/}+34.10^{6/}+18^{3/}.16+10.12+18.18+9.6+18^{6/}.10+16.7+13.6^{1/2}+10.12+9.7+16.9 =$	Cub. 3446 7/12	.15	861. 39
13.	Kreuzgewölbe von Bruchsteinen und weißem Mörtel 1 Stark samt Abzug			
	$11.23^{6/}+4.10^{6/}.14^{6/}+2.12.14^{6/}+11.5+12.3^{6/}+$			
	Transport			f 11438. 40

	Transport			f 11438.40
	$+9(7+14\frac{1}{2})+14\frac{1}{2}(14+2.12\frac{1}{2})=$	Cub: 2078 2/12		
	per Cub: in planum gemessen		.20	692.56
14.	Ausbesserung für das Vermauern der Gewölbe-anfänger der Kreuzgewölbe aus vollen Sandquadern	Rute 48		
	per Rute		f 2	96.–
15.	Böhmische Kappengewölbe in Rüsselbachsteinen und weichem Zeit 1' stark. samt Anzug $2.12\frac{1}{2}.14+18.21+14\frac{1}{2}.14+6\frac{1}{2}.14=$	Cub: 1122		
	per Cub: in planum gemessen		.20	374.–
16.	Kappengewölbe zwischen eisernen Trägern von Rüsselsteinen u. weichem Zeit 6" stark. samt Anzug $(7.16+5.18+5.11\frac{1}{2}+5.16+6.14+4.13)5\frac{1}{2}=$	□' 2615 3/12		
	per □'		.11	479.28
17.	Hintermauerung der Gewölbe in vollen und gelben Steinen und weichem Zeit $5(13+9)\frac{1\frac{1}{2}}{2}+4(14.5\frac{3}{4}+10\frac{1}{2}.7)\frac{3}{2}+2(14\frac{1}{2}+12.7)\frac{3}{2}+(7.4\frac{1}{2}+9.3\frac{1}{2})\frac{1}{2}+(14.4\frac{1}{2}+9.7)\frac{2}{2}+(14\frac{1}{2}(7+2.6\frac{1}{2})+14.7\frac{3}{4}+2.13.7\frac{3}{4})\frac{3}{2}+2(11\frac{1}{2}+12.5\frac{1}{2})\frac{1}{2}+2(32+11\frac{1}{2}+33)\frac{9}{2}.1\frac{1}{2}+(2.12+3.9)\frac{7}{2}.1\frac{1}{2}+2(12\frac{1}{2}.7+14.6\frac{3}{4})\frac{3}{2}+2.\frac{18.10+20.9}{2}.1\frac{1}{2}+2.18.\frac{12}{2}.2+2.19.\frac{7}{2}.1\frac{1}{2}+2.19.\frac{11\frac{1}{2}}{2}.2+2.19.\frac{5}{2}.1\frac{1}{2}+2.7.16.\frac{4\frac{1}{2}}{2}+2.5.11\frac{1}{2}.\frac{4\frac{1}{2}}{2}+2.5.18.\frac{4\frac{1}{2}}{2}+2.6.14.\frac{4\frac{1}{2}}{2}+2.5.13\frac{1}{2}.\frac{4\frac{1}{2}}{2}+2.5.16.\frac{4\frac{1}{2}}{2}=$	Cub: 8413 3/12		
	per Cub:		.7	981.33
18.	Ausbesserung für die Anlage von Kellerventilen	Rute 2	f 3½	7.–
19.	Bodenbelag von dicken Kellerplatten in schwarzem Zeit samt Lieferung derselben $11(13\frac{1}{2}+23)+8.2+5.5+4.10\frac{1}{2}.14\frac{3}{4}+2.12.14\frac{3}{4}+(23\frac{1}{2}+4\frac{1}{2}+11\frac{1}{2})2\frac{1}{2}+2.11(2+2\frac{1}{2})+12.3\frac{3}{4}+2.9.2+(3\frac{1}{2}+11\frac{1}{2})2\frac{1}{2}+9(7+14\frac{3}{4}+32\frac{1}{2}+33\frac{1}{2})+14\frac{1}{2}.14+5.8.2+11.4\frac{1}{2}+27.16\frac{1}{2}+18.21\frac{1}{2}+16\frac{1}{2}.11+4.11+$			
	Transport			f 14069.36

	Transport				fl 14069. 36
	$+ 2.12^{6/}.14 + 10^{9/}.2 + (6^{6/} + 14^{6/})\,14 + 10^{9/}.2^{6/} +$				
	$(26 + 6^{6/})\,6^{6/} + (3^{6/} + 5)\,2^{6/} + 2.13.14^{6/} - 4.3^{6/} + 2.11^{6/}.$				
	$2^{6/} + 13.18^{6/} + 3^{6/}.2^{6/} + 9.10 + 3^{6/}.2 + 21^{6/}.21 - 2^{6/}.$				
	$3^{6/} + 20^{6/}.18 + 18.12 - 3^{6/}.\frac{5}{2} + 5.9 + 7.2 + 28.19 -$				
	$(5.\frac{3^{6/}}{2}.2 + 5^{9/}.\frac{7^{6/}}{2} + 4.2.1) + 2.3^{6/}.2 + 3.3^{6/}.2^{6/}$				
	$+ 14.26 + 14.1^{6/} + 18.13 + 3.3^{6/}.2^{6/} + 6^{3/}.5^{3/} + 16^{3/}.$				
	$10^{6/} + 8^{6/}.2^{6/} + 5.4^{6/} + 16.9^{6/} - 1^{6/}.3 + 8.2 + 5.9 +$				
	$22.16 + 2^{9/}.3^{3/} + 3^{6/}.2 =$ □'	8720 6/12			
	per □'		.12	1744.	6
20.	Schornsteine von 10" weiten Rohren ohne Ummauerung aufzuführen				
	6. 10 = Stck'	60			
	per Stck'		.20	20.	—
21.	Putzthüren einzusetzen ohne Lieferung Stück	6	.24	2.	24
22.	Versetzen der Abtrittröhren und Verdichten derselben mit Lehmerde				
	2. 13 = lfd.'	26			
	per lfd.'		.18	7.	48
23.	Teile zu den Kellertreppen versetzen ohne Lieferung derselben				
	$21.4^{6/} + 10\,(5 + 3^{6/}) + 7.3^{6/} =$ lfd.'	204			
	per lfd.'		.15	51.	—
	Abtrittgrube:				
24.	Grundgraben:				
	20. 15. 15 =	4500			
	Cub.' fest auszugraben samt Einschalung und Entwässerung der Baugrube				
	per Cub.'		.1¼	93.	45
25.	Wegschaffen des ausgegrabenen Grundes Cub.'	4500			
	per 312 Cub.'		fl 6	89.	45
26.	Mauerwerk in ⅓ rothen Bausteinen, ⅔ gelben Bruchsteinen und schwarzem Pech				
	Transport			fl 16078.	24

	Transport				fl 16078.24
	Umfassungen desselben:				
	(17 + 21 6/ + 12 + 11 6/) 2 . 15 =		1860		
	Rauher Boden desselben				
	16 . 11 6/ . 1 6/ =		277 6/		
		Cub'	2137 6/12		
	per Cub'			.8	285.–
27.	Füllermauern in Hainstädter Backsteinen, und schwarzem Mörtel				
	(14 6/ + 18 + 10 6/ + 11) 7 + (10 6/ + 11) 4 =	□'	464		
	per □'			.15	116.–
28.	Bodenbelag von einer Rollschicht Backstein in schwarzem Mörtel und einer Schicht Röllerglatten in schwarzem Mörtel, die Fugen desselben in Cement verdichtet				
	15 . 11 =	□'	165		
	per □'			.30	82.30
29.	Gewölbe von Bruchsteinen und schwarzem Mörtel aufzuführen. 1 Stark.				
	16 . 15 =	Cub'	240		
	per Cub'			.18	72.–
30.	Hintermauerung des Gewölbes				
	2 . 16 . 1 6/ . 1 =	Cub'	48		
	per Cub'			.7	5.36
31.	Wände, Boden und Gewölbe der Abtrittsgrube in Cement zu verputzen				
	15 . 11 + (13 6/ + 17) 7 + (10 6/ + 4) 11 + 16 . 15 =	□'	778		
	per □'			.9	116.42
32.	Trogplatten mit Einfassung von Backsteinen Steinen zu liefern und zu legen				14.–
33.	Röhrchen mit Platten in Cement zu legen, Seitenwände mit Backsteinen aufzumauern und mit Cement zu verputzen	Lfd'	10		
	per Lfd'			fl	20.–
	Transport				fl 16790.12

Transport ƒ16790.12

Erdgeschoß:

34. Mauerwerk in Russenbacksteinen und weißem Speis. sammt beiderseitigen Verputz

Façademauer des Küchenbaues

$46 . 1^{6'} . 14^{3'} - 3 . 4 . 7^{6'} . 1^{6'} =$ $848.^{4'}$

Parallelmauern derselben

$\left[(7^{6'} + 5^{6'})\, 1^{6'} + 2 . 35 . 1^{9'}\right] 20^{6'} - (6 . 3^{6'} . 7^{6'} . 1^{9'} +$

$3 . 3^{6'} . 2^{6'} . 1^{9'}) =$ $2589^{6'}$

Mauern senkrecht zu denselben

$13 . 1^{6'} . 14^{3'} + 25 . 1^{6'} . 20^{6'} - 2 . 3^{6'} . 7^{6'} . 1^{6'} =$ $967^{10'}$

Façade des Küchenbaues nach dem Badhaus hin

$11^{9'} . 1^{6'} . 14^{3'} + 27 . 1^{9'} . 20^{6'} + 13 . 1^{6'} . 14^{3'} - (2 . 8 . 7^{6'} .$

$1^{6'} + 17 . 9 . 1^{9'} . 3 . 3^{6'} . 2^{6'} . 1^{9'}) =$ $1003^{4'}$

Corridormauern

$70^{6'} . 1^{6'} . 14^{3'} + 70^{6'} . 1^{6'} . 16^{6'} + 14^{3'} . 1^{6'} \left(\frac{16^{6'} + 18^{3'}}{2}\right) +$

$7^{6'} . 1^{3'} . 18^{3'} + 36 . 1^{6'} . 18^{3'} + 48^{6'} . 1^{6'} . 17^{6'} - (11 . 4^{6'} +$

$2 . 4 . 7^{6'} + 5 . 3^{6'} . 7^{6'} + 3 . 5 . 10 + 8 . 11^{3'} + 6 . 11^{3'} + 2 . 3^{6'} .$

$7^{6'})\, 1^{6'} =$ $6569^{3'}$

Façademauern nach dem Garten hin

$(30^{6'} + 10^{6'} + 26^{6'})\, 1^{6'} . 14^{6'} - (3 . 4 . 7^{6'} + 6^{3'} . 7^{6'} + 20^{9'} . 11^{6'}) =$ $1092^{7'}$

Pfeilervorlagen der Corridormauern

$5 . 1^{6'} . 6/12 . 16^{6'} + 5 . 1^{6'} . 6/12 . 14^{3'} + 2 . 1^{6'} . 6/12 . 18^{3'} + 2 . 1^{6'} . 6/12 . 17^{6'} =$ $168^{11'}$

Mauer zwischen der Corridormauer u. d. Façademauer des Garten

$(19 + 14 + 6^{6'} + 9^{6'})\, 1 . 13^{6'} + 19^{9'} . \frac{4^{9'}}{2} + 12^{6'} . \frac{3^{6'}}{2} - (2 . 3^{6'} . \frac{7^{6'}}{2} +$

$+ 8^{9'} . 10]\, 1 =$ $671^{8'}$

Façademauer nächst d. Uebergang. $34^{6'} . 1^{6'} . 15 - 3 . 3^{6'} . 6^{6'} . 1^{6'} =$ $673^{10'}$

Mauern senkrecht zu derselben

$(18 + 17)\, 1 . 14^{6'} + 3^{9'} . \frac{1^{9'}}{2} + 4 . \frac{1^{9'}}{2} - (2^{6'} . 7^{6'} + 4 . 10)\, 1 =$ 442

Façademauern der Badhäuser

$2\,(55 + 44^{6'})\, 1^{6'} . 12 - (5 . 8 . 6^{6'} + 5 . 3^{3'} . 6^{6'} + 7 . 6^{6'} +$

$+ 4 . 8^{6'})\, 1^{6'} =$ $2914^{3'}$

Mittelmauern derselben

$\left[37^{6'} + 2\,(35^{3'} + 19^{3'})\right] 1^{6'} . 12 - (2 . 5 . 10 + 5 . 3 . 7^{6'})\, 1^{6'} =$ $2318^{3'}$

Transport $20259\ 8/12$ ƒ16790.12

	Transport	20259 5/12	fl 16790.12
	fester Block des Badhauses		
	Façadenmauern		
	$2(55+44^{6/})1^{6/}.10^{9/}-(5.7^{9/}.5+6.3.5+6^{3/}.5)1^{6/}=$	2736 5/	
	Mittelmauern		
	$\left[(52^{3/}+36^{6/}+15+6^{3/}+2.19^{6/})12+20^{6/}.2^{6/}+2.15^{9/}.\frac{2^{6/}}{2}+\right.$		
	$\left.+11^{6/}.3+5.\frac{3+2^{6/}}{2}+20^{6/}.\frac{3}{2}\right]1^{6/}-(6.3+3^{6/}+4^{6/})7^{6/}.1^{6/}=$	2389 6/	
	Cub:	25385 7/12	
	per Cub:	.14	5923.18
35.	Wände in Bruchsteinen u. weißem Bau		
	6" stark		
	Spardach		
	Kirchenbau		
	$5.20^{6/}=$	102 6/	
	Zimmer für Leichtragende		
	$(3^{6/}+2^{3/})14^{6/}=$	83 4/	
	Badhaus		
	$(44^{6/}+7^{6/}+4^{6/}+8^{9/}+19^{6/}+5^{3/}+4)12-(8.2^{6/}.$		
	$6^{6/}+2.3.7^{6/}+3^{6/}.6)=$	932	
	fester Block		
	Badhaus		
	$(15^{9/}+5+6+12+2:15+13^{6/})10^{6/}-(2.3+3^{6/}+$		
	$4^{6/})7^{6/}=$	758 8/	
	□'	1376 6/12	
	per □'	.10	312.45
36.	Mauerwerk in Bruchsteinen und Cement		
	als Zulage zu dem Mauerwerk mit		
	weißem Bau		
	Zur Auflage des eisernen Gebälkes über		
	dem Dampfbad		
	$2.19^{6/}.2.1^{6/}=$ Cub:	117	
	per Cub:	.8	15.36
37.	Pfeilerstein von 10" weiten Thüröffnungen ohne		
	Ummauerung aufgesetzen		
	Transport		fl 23041.51

	Transport				fl 23041.51
	Fortgesetzt				
	1 . 20 6/ + 2 . 16 6/ + 1 . 18 3/ + 1 . 17 3/ =	88			
	1ter Stock.				
	Lastauf				
	1 (12 + 10) + 1 . 11 6/ + (1 . 13 + 8) + 1 . 13 =	67 6/12			
	Qdt.	155 6/12			
	per Qdt.		.20	51	.50
38.	Aufrollen derselben im Gebälk	9			
	mal per Stück		fl 1/2	13	.30
39.	Schornsteine von 10" weiten Thonröhren mit 6" Ummauerung vom Gebälk bis über Dach zu führen				
	3 . 3 + 5 + 4 . 4 6/ = Qdt.	32			
	per Qdt.		fl 1.6	35	.12
40.	Putzthüren einsetzen, ohne Lieferung Stk.	4			
	per Stück		.24	1	.36
41.	Verlegen der eisernen Träger				
	über dem Dampfkesselhaus				
	12 + 7 . 18 6/ + 6 . 20 3/ + 7 . 13 =	354			
	über dem Keller des nächst dem Garten und Hauptbau gelegenen Theils				
	4 . 16 + 3 . 30 6/ + 2 . 15 =	185 6/			
	über dem Reichsdruckerei 6 . 18 =	108			
	über dem Dampfbad 7 . 15 6/ =	108 6/			
	Qdt.	756			
	per Qdt.		.12	151	.12
42.	Gurten von Bruchsteinen in Cement aufzuführen				
	Corridor				
	11 . 2 . 1 + 11 . 2 . 1 6/ + 5 . 1 6/ . 1 . 11 = Cub.	137 6/			
	per Cub.		.24	55	.–
43.	Gewölbe in gutgeformten Backsteinen mit weissem Mörtel. 6" stark				
	Transport				fl 23350.11

	Transport			f 23350.11
	Corridor			
	$(23 + 32^{6/} + 11 + 14^{6/} + 18^{6/})\ 11 + 15.15 =$	□' 1319 6/		
	per □'		.16	352.22
	44. Roggengewölbe von Ruffenbachsteinen und weißem Bonner Sand Verputz, 6" stark über dem Dampfbad			
0	$19^{6/}.\ 13^{6/} =$	Cub' 263 3/12		
	per Cub'		.11	48.16
0	45. Hintermauerung der Gewölbe $(23 + 32^{6/} + 11 + 14^{6/} + 18^{6/})\ 2.\ 4^{6/}.\ \frac{9/12}{2} + (2\,(9 + 12^{6/}) + 8^{6/})\ 8^{6/}.\ \frac{9/12}{2} =$	Cub' 334 1/12		
	per Cub'		.7	38.59
2	46. Rollschicht von Ruffenbachsteinen u. schwarzem Bonner Platten an der Dampfkesselhäuser $41^{6/}.\ 32^{6/} - (12.\ 14^{6/} + 4.\ 6) =$	1150 9/12		
6	Boden der Badezimmer $2.\ 14^{9/}.\ 35 + 7^{6/}.\ 35 + 2.\ 10.\ 44^{9/} + 5.\ 44^{9/} + 19^{6}.\ 8^{9/} + 2.\ 19^{6/}.\ 13^{6/} + 19^{6/}.\ 10 - 11.\ 7^{6/}.\ 2^{6/} =$	3055 11/		
		□' 4206 8/12		
	per □'		.12	841.20
	47. Rollschicht über dem Dampfkesselhaus mit einer Cementschicht abzugleichen und sodann mit rothen, gesägten und geschliffenen Sandsteinplatten zu belegen, die Fugen derselben mit Cement zu dichten			
2	$41^{6/}.\ 32^{6/} - (12.\ 14^{6/} + 4.\ 6) =$	□' 1150 9/12		
	per □'		.27	517.50
	48. Rollschicht der Bäder mit einer 3/4" dicken Cementschicht abzugleichen u. vorsichtig zu glätten $14^{9/}.\ 35 + 7^{6/}.\ 35 + (10 + 5)\ 44^{9/} + 19^{6/}\ (8^{9/} + 13^{6/}) =$	□' 1883 9/12		
	per □'		.12	376.47
	49. Plattenböden von rothen gesägten und geschliffenen Sandsteinplatten			
1	Transport			f 25525.45

	Transport				fl 25525.45
	Küchenbau				
	$5^{6/}.\ 7 + 4^{6/}.\ 5 + 23^{6/}.\ 31^{6/} + 12\,(14+24) + 37.$				
	$13 + 6.\ 3^{6/}.\ 1^{9/} + 2.\ 3^{6/}.\ 1^{6/} + 7.\ 4^{6/}.\ {}^{9}/_{12} +$				
	$3.\ 5^{6/}.\ {}^{9}/_{12} =$		$1821\ {}^{6}/_{12}$		
	Corridor				
	$(3^{6/} + 72^{6/} + 36)\,10 + 15.\ 15 + 5.\ 3^{6/}.\ 1^{6/} + 3.\ 5.\ 1^{9/} +$				
	$+ 8.\ 1^{6/} + 2.\ 4^{9/}.\ {}^{9}/_{12} + (2.\ 3^{3/} + 5^{6/})\ {}^{6}/_{12} =$		$1422\ {}^{7}/_{1}$		
	Vorgemach				
	$17^{6/}.\ 10 =$		175		
	Abtritte				
	$19^{6/}.\ 10 =$		195		
	Vorrathsräume				
	$(22 + 13)\ 19 + 2.\ 3^{6/}.\ 1 - 4.\ 5 =$		652		
		□′	$4366\ {}^{6}/_{12}$		
	per □′			.16	1164.17
50.	Abtrittröhren zu versetzen und mit Cement zu dichten	Cbf.	57		
	per Cbf.′			.18	17.6
51.	Ausrollen derselben im Gebäude	Rth.	2		
	per Rute			fl 1½	3.–
52.	Aufmauern der Abtrittsitze	Rth.	7		
	per Rute			fl 2	14.–
53.	Mauern von Schornsteinköpfen nach gegebener Zeichnung	Rth.	8		
	per Rute			fl 5	40.–
	Dampfschornstein				
54.	Mauerwerk in Bruchsteinen und weißem Brch. sammt Anzug				
	$4.\ 6.\ 21^{9/} =$	Cub.	522		
	per Cub.			.16	139.12
55.	Herstellen des Rohrs mit feuerfesten Formsteinen bis zur Gesimshöhe	Sqd.	36		
	per Sqd.			fl 1	36.–
	Transport				fl 25939.20

	Transport				f 25939.20
56.	Mauerwerk in gut gebrannten Formsteinen des oberen achteckigen Rohres mit weißem Zeug aufzuführen und dasselbe auszufugen				
	4. 4. 36 =	Cub:	576		
		per Cub:		.30	288.–
57.	Vergütung für Verhalten der Gerüster				150.–
	Versetzen der Schmiedearbeiten				
58.	Vorgelegwangen der Seitenzugen				
	2. 4. 2 6/7. 1 + 2. 3. 1 3/7. 2 6/7 =	Cub:	38 9/7		
		per Cub:		.12	7.45
59.	Vorgelegbalken der Seitenzüge über dem Dampfkesselhaus				
	8. 6 3/7 =		50		
	Dergl: zum Corridor und Badhaus				
	7 3/7 + 2. 6/12 + 5 6/7 + 5 + 4 6/7 =		23 3/7		
	Dergl: der Corridore				
	9. 10 =		90		
	Seitenzüge zum Gartensaal				
	4. 6 =		24		
	Züge des Gartensaals zum Corridor				
	5. 18 4/7 + 6 3/7 =		98 9/7		
		lfd:	286		
		per lfd:		.15	71.30
60.	Versetzen der Einfassung des großen Oberlichts über dem Dampfkesselhaus				
	2. (14 4/7 + 10 4/7) =	lfd:	50		
		per lfd:		.12	10.–
61.	Versetzen der Verbelgurte des Plateaus über dem Dampfkesselhaus				
	2. 13 4/7 =	lfd:	27		
		per lfd:		.15	6.45
62.	Thürgestell der Badhäuser mit Verdachung zu versehen				10.–
	Transport				f 26483.20

	Transport				fl 26483. 20
63.	Versetzen der Sandsteinpfeiler der Küche und des Backhauses 2. 1 3/4. 7 6/4. 1 6/4 + 3. 1 9/4. 8 6/4. 1 9/4 + 5. 1 6/4. 6 6/4. 1 6/4 + 1. 6 6/4. 1 6/4 + 5. 2. 5. 1 6/4 + 1. 5. 1 6/4 =	Cub.	262 4/12		
	per Cub.			.12	52. 28
64.	Versetzen der Geländersteinchen des Plateaus über dem Damenabtheilhaus	Stk.	4		
	per Stück			fl. 36	6. 24
65.	Versetzen der steinernen Säulen und Pfeiler des Gartensaals	Stk.	8		
	per Stück			fl. 11. 36	92. 48
66.	Hartgesimse des Damenabtheilhauses zu versetzen (7 + 2. 4.) =	Lfd.'	15		
	per Lfd.'			.24	6. –
67.	Abschlußgesimse des Winkels desselben (2. 8 6/4 + 4 + 1 6/4) =	Lfd.'	22 6/4		
	per Lfd.'			.30	11. 15
68.	Versetzen der Aufgänge der 8seitigen Säule				23. 36
69.	Desgl. der Pfeilerstein-Lager				16. –
70.	Pfeiler des Ausgangs nach der Blumenstraße zu versetzen	Stk.	4		
	per Stück			fl. 7. 12	28. 48
	Verputzarbeiten.				
71.	Fugen zu reiben u. mit weißem Putz zu verputzen Kuchenbau u. Pfeilerstein 14 6/4. 22 6/4 + (2. 4 6/4 + 6) 14 6/4 + 5 (22 6/4 + 2. 6 + 4 6/4 + 1 6/4) + 5 (2. 34 6/4 + 27) =	□'	1226 3/12		
	per □'			.5	102. 11
72.	Kapitäle der Wandpfeiler desselben zu versetzen	Stk.	1		2. –
73.	Glatter Putz über denselben zu versetzen 11 + 1 + 8 6/4 =	Lfd.'	20 6/4		
	per Lfd.'			.12	4. 6
	Transport				fl 26828. 56

	Transport			fl 26828.56
74.	Hauptgesims und Spitzverdachung desselben zu versetzen $12 + 2 + 2 . 6^{1/2} + 9^{1/2} =$	lfd.' 36		
	per lfd.'		.30	18.–
75.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung e: 3%			803. 4
	Summa . .			fl 27650.–

Tit: III. Steinmetzarbeiten.

1.	Pockelglatten, 8" Stark. c: 5' hoch.			
	Küchenbau			
	(41 + 6 + 11) 5 =	290		
	Dampfkesselhaus			
	2 (13 + 4) 4½ =	153		
	Badhaus			
	(11 + 48 + 55½ − 9½) 5 =	525		
	Façade nach dem Garten			
	(2. 9 + 10 + 31) 3 =	177		
	□'	1145	: .48	f 912.–
2.	Kellerlichter in dieselben einzuarbeiten			
	Stück	14	f 3½	49.–
3.	Pockelglatten, 8" Stark. 1: 6' hoch			
	Façade des Rechenzimmers u. Treppenhauses			
	(3 + 27 + 8½ + 11½ + 6½) 1½ =	77 3/12		
	Hof über dem Dampfkesselhaus			
	(36½ + 2. 13 + 36 + 4 + 6 + 3½) 1 =	112		
	□'	189 3/12	.40	126.10
4.	Massive Pockel			
	unter den Säulen u. Pfeilern des Gartensaals			
	4. 2. 2. 3 =	48		
	desgleichen des Ausgangs des Treppenhauses			
	2. 2. 1½. 1½ =	9		
	Ausgang nach dem Höfchen über dem Dampfkesselhaus			
	4. 2. 1½. 1 =	12		
	Cub:	69	f 1.18	89.42
5.	Glatte Pockelgurte des Höfchens zum Anbau der			
	Plattenbodens geeignet. 6" h. 1: 6' bst. 2 (13 + 4) = lfd'	34	.48	27.12
6.	Treppenwangen, glatt, der Freitreppen			
	2. 4. 2½. 1 + 2. 3. 1½. 2½ = Cub:	38 9/12		
	per Cub:		f 1.18	50.24
	Transport			f 1254.28

	Transport				fl 1254. 28
7.	Vorgemauerten glatt. 8' hoch. 14" breit				
	Seitenwände des Dampfkesselhauses				
	8. 6 31/12 =	50			
	Ausgänge zum Höfchen				
	7 31/12 + 2. 6/12 + 5 6/12 + 5 + 4 6/12 =	23 3/12			
	Corridor				
	9. 10 =	90			
	Seitenwände zum Gartensaal				
	4. 6 =	24			
	Vorwände des Gartensaals zum Corridor				
	5. 18 6/12 + 6 3/12 =	98 3/12			
	lfd'	286			
	per lfd'		fl.	286. –	
8.	Glatte Einfassung des Oberlichts über dem Dampfkesselhaus. 9" □stark				
	2 (14 6/12 + 10 6/12) = lfd'	50			
	per lfd'		" 48	40. –	
9.	Kellertritte zu liefern				
	21. 4 6/12 + 10 (5 + 3 6/12) + 7. 3 6/12 = lfd'	204			
	per lfd'		" 24	81. 36	
10.	glatte Fensterbänke mit Wasserfall und Putzleiste				
	8" hoch. 9" breit				
	Küchenbau				
	3. 5 6/12 + 2. 9 6/12 + 3. 5 6/12 =	52			
	Corridor				
	2. 5 6/12 =	11			
	Badhaus				
	5. 9 6/12 + 8 6/12 + 5. 4 =	76			
	Façade des Vorgemauerten				
	10 6/12 + 5 + 2. 6 =	27 6/12			
	Façade nach dem Garten				
	3. 4 6/12 + 7 =	20 6/12			
	Transport lfd'	187		fl 1662. 4	

	Transport	Cfd.' 187		fl 1662. 4
	per Cfd.'		.48	149.36
11.	Glatte Thürgestelle mit Putzleisten			
	9 : 9' stark			
	Küchenbau			
	2. 6½ + 7 =	20		
	Ausgang der Höfchen			
	2 (2. 11 + 6) =	56		
	Cfd.'	76		
	per Cfd.'		.45	57.–
12.	glatte Fenstergestelle mit Putzleisten			
	6" : 6" resp. 8" stark.			
	Küchenbau			
	3 (2. 7½ + 5½) + 2 (2. 7½ + 9½) =	110 6/12		
	Corridorwand			
	2 (2. 7½ + 6) =	42		
	Lachaus			
	5 (2. 6½ + 9½) + (2. 6½ + 8½) + 5 (2. 6½ + 4½) + 5 (2. 5 + 8½) + (2. 5 + 7½) + 6. (2. 5 + 4) =	415½		
	Façade des Treppenhauses			
	3 (2. 6½ + 5) =	54		
	Façade nach dem Garten			
	3 (2. 7½ + 5½) + (2. 7½ + 7) =	83½		
	Cfd.'	705 6/12		
	per Cfd.'		.42	493.51
13.	glatte Mittelpfeiler mit Blei			
	Küchenbau 2. 1½. 1½. 7½ =	28 1/12		
	Lachaus			
	5. 1½. 1½. 6½ + 1. 1½. 6½ + 5. 1½. 1½. 5 + 1. 1½. 5 =	156		
	Cub.'	184 1/12		
	per Cub.'		fl. 18	239.19
14.	Fenstergestelle der Küche mit Rundbogen und eingewissen Fugen. Der Rundbogen daselbst gemessen 8 : 8' stark, im Lichten 4' : 6' breit, 9' : 6' hoch			
	Transport			fl 2601.50

	Transport			fl 2601.50
	Rth.	3		
	per Rute		fl 26.6	78.18
15.	glatter Thürgestell des Backhauses mit Mittelzapfen, eingeschobenen Lauch und profilirter grader Verdachung. 9'. 6' breit. 8' hoch			74.44
16.	glatter Thürgestell des Zugangs zum Treppenhaus 8 : 8' stark, im Lichten 4' bret. 7'. 6' hoch			16.48
17.	profilirte Fensterbank darüber als Verdachung 6' lang. 9' hoch. 14' breit			12.48
18.	glatte Lauholzer unter die Fensterbank daselbst 8' hoch. 6' bret. 1' stark. Rth.	4		
	per Rute		fl 2.24	9.36
19.	einfach profilirte Gesimsgurte des Backhauses 10' hoch. 1' stark. 4' Auslaadung $2(55^{3}/_{4} + 48^{3}/_{4}) - (5.9^{6}/_{4} + 6.4 + 2.5 + 8^{6}/_{4}) =$ Qfs'	$118^{5}/_{12}$		
	per Qfs'		fl 1.54	225.28
20.	Fensterbänke dieselben Profils. 10' hoch. 14' stark $(5.9^{6}/_{4} + 6.4 + 2.5 + 8^{6}/_{4}) =$ Qfs'	90		
	per Qfs'		fl 2.12	198.–
21.	profilirter Gurtgesims des Aufsatzbaues und Dachschornsteins. 1' hoch. 1'. 6' stark. 10' Auslaadung $(22^{6}/_{4} + 2 + 4 + 8 + 5) =$ Qfs'	$41^{6}/_{12}$		
	per Qfs'		fl 4.30	186.45
22.	profilirter Abdeckungsgesims des Musfels des Dachschornsteins. 1'. 3' hoch. 2'. 6' stark. 1'. 6' Auslaadg. $2.8^{6}/_{4} + 6 + 3 =$ Qfs'	26	fl 7.54	205.24
23.	profilirter Sockel des 8eckigen Schornsteinschaftes als Leuder aus 4 Steinen 6' □ stark. 3' hoch mit Einziehung i. Ueberbiten des Rauchfangs			216.–
24.	profilirter 8eckiger Schornsteinkopf aus einem Stück, 3'. 9' □ stark. 2'. 6' hoch			87.39
25.	Glatter Pfeiler mit glattem Sockel u. profilirtem			
	Transport			fl 3913.20

		Transport			f 3913.20
		Kegelöl. 1' □ stark. 9' 6" hoch	Stk. 4		
		per Stück		f 24.12	96.48
26.		Ein Pfeilerkapitäl daselbst			10.–
27.		glatter Sims darüber 1' stark. 1' hoch, von 2 Seiten und unter Aufsicht bearbeitet			
		11 + 1 6/ + 9 =	Elle' 21 6/12		
		per Elle'		f 1.24	30.6
28.		Gesims der Gesetzordnung 9' hoch. 1' 6" stark. 9" Auslodung			
		12 6/ + 2 3/ + 9 9/ =	Elle' 24 6/12		
		per Elle'		f 4.30	110.15
29.		Dergleichen 1' hoch. 2' 6" stark. 1' Auslodung			
		2. 6 6/ =	Elle' 13		
		per Elle'		f 7.36	98.48
30.		Dreiecklzlatte zwischen beiden Gesimsen 6" stark. 7' 6" lang. 1' hoch			6.–
31.		glatte jonische 3/4 Säulen des Eingangs zum Saal, die Rückseite als Pfeiler, 15' 6" hoch, 2' stark, 1' 6" Durchmesser nach Zeichnung und näherer Angabe anzufertigen	Stk. 2		
		per Stück		f 210.–	420.–
32.		Eckpfeiler daselbst von 3 ganzen u. einer halben Seite bearbeitet mit profiliertem Sockel u. Kegelöl. 15' 6" hoch, 2' stark, 1' 3" breit	Stk. 2.		
		per Stück		f 94.–	188.–
33.		innere Pfeiler daselbst von 3 Seiten bearbeitet mit Glei. profiliertem Sockel u. Kegelöl, 11' 9" h. 1' 6" □ stk.	2.		
		per Stück		f 62	124.–
34.		Für Arbeiten u. Reparaturen, sowie für unvorgesehene Fälle und zur Ausgleichung à 5%			242.43
		Summa			f 5240.–

Zwischenbau.

Tit: IV. Zimmerarbeiten.

1.	Tannen Riegel 5/6" stark			
	Speisezimmer 17. 19 6/1 + 6. 5 6/1 + 7. 3 =	385 6/12		
	Gartensaal			
	4. 15 + 8. 3 + 11. 25 =	359		
	Zimmer für Lichtraum			
	14. 17 + 13 6/1 =	251 6/12		
	Leichenausstellung. 6. 17 6/1 =	105		
	Cbm.'	1101		
	per Cbm.'		.9	f 165. 9
2.	Fichten Balken 5/6" stark.			
	Bäder			
	21. 15 + 25. 10 =	565		
	über dem Dampfbad			
	12. 13 6/1 =	162		
	Cbm.'	727		
	per Cbm.'		.11	133. 17
3.	Sparren. Riegel und Oberhölzer für Thurgestelle 6/6" stark.			
	Landhaus			
	Dachstuhl			
	1 Schwelle	9		
	1 Pfette	9		
	4 Sparren : 12'. 6"	50		
	2 Riegel : 6'	12		
	Sparren			
	Schwellen			
	45 + 9 + 4 6/1 + 19 6/1 + 10 =	88		
	Pfetten 45 + 9 + 4 6/1 + 19 6/1 + 10 =	88		
	Sparren 22. 11 6/1 =	253		
	Riegel 8. 3 + 2. 3 6/1 + 2. 4 =	39		
	1ter Stock. Schwellen 13 + 14 =	27		
	Transport	575		f 298. 26

	Transport Cbfs'	575		f 298.26
	Schwellen			
	15 6/ + 5 6/ + 12 + 13 6/ + 14 + 6 6/ + 2. 15 =	97		
	Wechsel zur Aufnahme der Thürpfosten 2. 5 6/ =	11		
	Pfosten 8. 9 6/ =	76		
	Riegel 2. 3 6/ + 5 6/ + 4 =	16 6/		
	Zimmer für Lichtraums.			
	1 Schwelle	6		
	1 Pfosten	6		
	Küche			
	1 Schwelle	5 6/		
	1 Pfosten	5 6/		
	Speisezimmer			
	1 Schwelle	6 6/		
	1 Pfosten	6 6/		
	2 Pfosten à 12 6/	25		
	1 Riegel	5 6/		
	Cbfs'	842		
	per Cbfs'		.12	168.24
4.	Frische Mauerlatten 4/5" Stark			
	Kuhstallbau			
	2 (40 + 37 + 32) =	218		
	Lastbau			
	1te Gebälk. 2. 44 6/ + 3 (19 6/ + 35) =	252 6/		
	2te " 44 6/ + 3 (19 6/ + 35) + 15 =	223		
	über den Räumen zu beiden Seiten des Corridors			
	30 + 10 + 26 6/ + 103 + 8 + 36 + 28 6/ + 23 + 2. 26 =	333		
	Torgrafenbau. 2. 18 =	36		
	Cbfs'	1062 6/12		
	per Cbfs'		.11	194.48
5.	Balken und Wechsel. 7/8" Stark			
	Mittlerer Theil des Kuhstallbaues			
	21. 13 6/ + 19. 15 = Cbfs'	568 6/12		
	per Cbfs'		.21	198.59
	Transport			f 860.37

	Transport			fl 860.37
6.	Balken und Mauerpfl. 8/9" stark.			
	Badhaus			
	1tes Gebälk. 13.17 + 10.28 + 19.26 + 4.11½ + 5.7 + 2.4½ =	1085		
	2tes " 14.17½ + 11.27 + 2.5½ + 11.27½ + 22.25½ + 4½ =	1421		
	Vorratsräume			
	(13 + 5) 21 + 22 + 23½ + 2.4½ =	432½		
	Spritzgänge			
	24 + 26 + 27 + 24½ + 7.21½ + 24½ + 23½ + 21 + 18½ + 6 + 3 =	349		
	Gartensaal			
	8.3 + 4.16½ + 10.31½ =	406		
	Tragegerüste und Zäune für Eintragerüste			
	18.19 + 15½ + 8½ + 7 + 4½ =	377½		
	Leinenausstellung			
	14.11½ =	161		
	lfd'	4231 9/12		
	per lfd'		.25	1763.14
7.	Gebälk 9/12" stark			
	Küche			
	16.27½ = lfd'	440		
	per lfd'		.42	308.–
8.	Unterzug des Gartensaals. 21'. 6" lg. 12/14" stark.			
	per lfd'		fl.18	27.57
	Dachconstruction und Eindeckung			
	Küchenbau			
9.	Träger zum Tragen der Mittelgefache 10/12" stark.			
	2 Stück à 3'. 6" lg. lfd'	7		
	per lfd'		fl.	7.–
10.	Mauergefache 6/6" stark.			
	2 Stück à 27' lfd'	54		
	per lfd'		.12	10.48
11.	Mittelgefache 6/7" stark lfd'	7		
	per lfd'		.16	1.52
12.	Gratsparren 6/7" stark			
	Transport			fl 2979.28

	Transport				fl 2979. 28
	4. 21 =	lfd.'	84		
	per lfd.'			.16	22. 24
13.	Sparren und Schifter 5/6" stark				
	10. 15 6/12 + 8 (12 9/12 + 11 + 9 + 7 4/12 + 5 4/12 + 3 6/12 + 1 6/12) =	lfd.'	557		
	per lfd.'			.11	102. 7
14.	Dachfläche mit 16 schrägen rauhen Dielen zu verschalen				
	2 (37 6/12 + 7 9/12 + 30) $\frac{15\ 9/12}{2}$ =	□'	1185 2/12		
	per □'			.6	118. 31
	Ueberdachung des Rücktheils des Büchenhauses				
15.	Schalen 6/7" stark				
	28 6/12 + 2. 5 + 9 6/12 + 11 + 2. 25 =	lfd.'	109		
	per lfd.'			.16	29. 4
16.	Schalen 6/6" stark.				
	1 + 2. 2 + 2. 2 6/12 + 2 (1 + 2 + 2 6/12) =	lfd.'	21		
	per lfd.'			.12	4. 12
17.	Grat- und Firstsparren 6/7" stark				
	19 6/12 + 6 + 30 =	lfd.'	55 6/12		
	per lfd.'			.16	14. 48
18.	Sparren und Schifter 5/6" stark				
	2 (14 + 11 6/12 + 9 9/12 + 8 + 6 + 4 + 2) + 11. 13 6/12 + 41 + 43 6/12 + 44 6/12 + 45 6/12 + 36 + 38 6/12 + 5. 41 + 36 + 20 + 16 + 12 6/12 + 8 + 4 =	lfd.'	809 6/12		
	per lfd.'			.11	148. 25
19.	Dachfläche mit 16 schrägen rauhen Dielen zu verschalen				
	(13 6/12 + 42 6/12 + 29) $\frac{13\ 6/12}{2}$ + 30. 5 6/12 + (12 + 24 6/12) $\frac{41}{2}$ − − (11. 13 6/12 + $\frac{4.4}{2}$) =	□'	1330 6/12		
	per □'			.6	133. 3
	Ueberdachung des Corridors und der Räume zu beiden Seiten desselben				
20.	Mauerschalen 6/6" stark.				
	50 + 32 9/12 + 52 9/12 + 48 6/12 + 34 6/12 + 44 9/12 + 31 + 10 + 26 6/12 =		328 9/12		
	Transport				fl 3552. 2

	Transport	lfd.' 328 9/1		f 3552. 2
	per lfd.'		.12	65.45
21.	Pfosten 6/7" stark.			
	$41^{9/1} + 4^{6/1} + 38 + 40 + 26^{3/1} + 48^{6/1} + 44^{9/1} + 51 =$	lfd.' 294 3/12		
	per lfd.'		.16	78.28
22.	Pfosten 6/6" stark.			
	$7.1 + 19.2 + 11.2^{6/1} =$	lfd.' 72 6/12		
	per lfd.'		.12	14.30
23.	Latten und Rüthzaunen 6/7" stark.			
	$29^{6/1} + 13 + 17 + 28^{6/1} + 29^{6/1} + 20^{6/1} + 29^{6/1} =$	lfd.' 167 6/12		
	per lfd.'		.16	44.40
24.	Zaunen und Pfeifen 5/6" stark.			
	$(6^{6/1} + 17.16 + 13^{6/1} + 12^{6/1} + 11^{6/1} + 10^{6/1} + 9^{6/1} + 8^{6/1} + 7^{6/1} + 4^{3/1} + 3^{3/1} + 2^{4/1} + 1^{6/1}) + (17.22^{6/1} + 18^{6/1} + 16^{6/1} + 13^{9/1} + 11^{6/1} + 8^{9/1} + 6^{3/1} + 4 + 1^{3/1}) + (29^{6/1} + 4.20) + (4^{3/1} + 7^{9/1} + 10^{6/1} + 8^{6/1} + 6^{6/1} + 4^{3/1} + 2^{3/1}) + (13.18^{6/1} + 16 + 14^{5/1} + 12^{9/1} + 11^{2/1} + 9^{8/1} + 8 + 6^{4/1} + 4^{9/1} + 3^{3/1} + 1^{8/1}) + (24.15^{4/1} + 10^{4/1} + 6^{6/1} + 3) + (25.14.2.7^{3/1}) + (18 + 19^{6/1} + 12^{4/1} + 6^{3/1} + 12^{4/1} + 5^{9/1}) + (4.6^{3/1} + 5^{4/1} + 4^{7/1} + 4 + 3^{4/1} + 2^{8/1} + 2 + 1^{5/1} + 10/12) + (6^{3/1} + 5^{10/1} + 4^{6/1} + 4 + 3^{9/1} + 3^{2/1} + 2^{10/1} + 2^{6/1} + 2^{2/1} + 1^{10/1} + 1^{5/1} + 1 + 6/12] + (25 + 18^{4/1} + 9) =$	lfd.' 2275 7/12		
	per lfd.'		.11	417.11
25.	Dachflächen mit 16 schuhigen rauhen Dielen zu verschalen			
	$(14.\frac{26}{2} + 32^{6/1}.15^{3/1} + 15^{2/1}.\frac{3^{9/1}}{2}) + [(33^{3/1} + 30^{6/1})\frac{32}{2} + 15^{6/1}.32] + (9^{9/1} + \frac{29^{6/1}}{2}) + (44^{6/1} + 26^{9/1})\frac{18^{6/1}}{2} + 16.\frac{11}{2} + (44^{6/1} + 52^{3/1})\frac{15^{6/1}}{2} + (52^{3/1} + 48)\frac{14}{2} + (46 + 34)\frac{19^{9/1}}{2} + (6^{9/1} + \frac{18^{6/1}}{2})$			
	$6^{3/1} + \frac{6^{3/1}}{2}.25 + 5.\frac{26^{6/1}}{2} =$	□' 5390 7/12		
	per □'		.6	539.6
	Ueberdachung des Badhauses			
26.	Pfosten 6/7" stark.			
	$2(28^{6/1} + 21^{6/1}) + 8 =$	lfd.' 108		
	per lfd.'		.16	28.48
	Transport			f 4740.30

	Transport				fl 4740. 30
27.	Schalen 6/6" stark 2. 3 6/1 + 10. 2 =	lfd'	27		
		per lfd'		.12	5. 24
28.	Gratzarren 6/7" stark 4. 34 6/1 =	lfd'	138		
		per lfd'		.16	36. 48
29.	Zarren, Schifter u. Riegel 5. 25 6/1 + 8 (24 + 21 9/1 + 19 9/1 + 18 + 16 3/1 + 14 3/1 + 12 3/1 + 10 4/1 + 8 5/1 + 6 8/1 + 4 10/1 + 3) + 4. 3 =	lfd'	1415 6/12		
		per lfd'		.11	259. 31
30.	Dachflächen mit 16 schuhigen rauhen Dielen zu verschalen 2 (58 + 7 + 51) $\frac{25\ 6/1}{2}$ =	□'	2958		
		per □'		.6	295. 48
31.	Gerade Treppe vom Bauthorein bis 1ten Stock des Lachauses, die Mauern einfach zu bekleiden aus 2½" und 3" Fichenholz, die Trittstufen profilirt aus 2½ zölligem Fichenholz 4' resp: 4'. 6" breit abzuhobeln und aufzustellen	Stufen	33		
		per Stuf		fl 10	330. –
32.	Ein gestrichener Fußboden				
		groß □'	64		19. 12
33.	Dachgesimse der nördlig gelegenen Theile des Küchenbaues sowie des Corridors. 10" hoch. 1. 3" Auskragung zusammenzugeben und zu befestigen incl. Lieferung der Kragen u. Nägel 43 6/1 + 12 6/1 + 11 7/1 + 27 =	lfd'	94 3/12		
		per lfd'		fl. 30	141. 23
34.	Dergleichen des Hauptgesimses des Küchenbaues 1. 3" hoch. 1. 6" Auskragung wie vor zu fertigen und zu befestigen 33 + 22 9/1 + 38 + 30 =	lfd'	123 9/12		
		per lfd'		fl. 15	278. 27
	Transport				fl 6107. 3

	Transport			fl 6107. 3
35.	Desgleichen Hauptgesimse des Hauses. wie pos: 34 zu fertigen und zu befestigen			
	2 (50 6/12 + 58) =	lfde	217	
	per lfde		fl 2.15	488.15
36.	Dachgesimse der Erkerhauben über dem Portal 8" hoch. 10" Ausladung			
	(50 + 48 6/12 + 48) =	lfde	146 6/12	
	per lfde		.48	117.12
37.	Gesimse der unteren Dächer desselben wie pos: 33 anzufertigen und zu befestigen			
	(26 6/12 + 10 + 30 + 34) =	lfde	100 6/12	
	per lfde		fl 1.30	150.45
38.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung. c: 3%			206.45
	Summa			fl 7070.–

Zwischenbau.

Tit: V. Grobschlosserarbeiten.

A. Für den Maurer

1.	Maueranker. 24 Stück zus:	Ctr.	300		
		per Ctr.		7½	37 . 30
2.	Ankernägel dazu	Stk.	48		
		per Stück		3	2 . 24
3.	Steindollen. 2½" lang. ⅞" Stark.	Stk.	24		
		per Stück		3	1 . 12
4.	Gewändeanker	Stk.	98		
		per Stück		10	16 . 20
5.	Steinklammern. 12" lang. 1" breit. ⅜" Dick	Stk.	8		
		per Stück		12	1 . 36
6.	Dieselben in Stein einzulassen und einzubleien	Stk.	8.		
		per Stück		24	3 . 12
7.	Steinklammern. 8" lang. ¾" breit. ¼" Dick	Stk.	30		
		per Stück		8	4 . —
8.	wie pos: 6.	Stk.	30.		
		per Stück		24	12 . —
9.	24 Stück Schornsteinrisen zum Ausrollen, zus:	Ctr.	260		
		per Ctr.		7½	32 . 30
10.	83 Lfd' zu Reinigungs Abtrittröhre mit 7 Einläufen	Ctr.	1162.		
		per Ctr.		6	116 . 12
11.	14 Stück Rohrschellen dazu	per Stück		48	11 . 12
12.	8 Stück Eisen zum Ausrollen, zus: schwer	Ctr.	104	7½	13 . —
13.	Schornsteinzugthürchen	Stück	8		
		per Stück		3	24 . —
14.	Schlauchen 14' lang. 2½' breit. 12 Stück zus:	Ctr.	588		
		per Ctr.		7½	73 . 30

B. Für den Zimmermann.

15.	Holzklammern. 9" lang. ¾" breit. ¼" Stark.	Stk.	320		
		per Stück		9	48 . —
		Transport			396 . 42

	Transport				fl 396.42
16.	Kornnägel i 8" lang mit runden Köpfen Stück	1329	.6	132.54	
17.	Kreuzbandeisen zur Befestigung der Wandrangen "	16	.36	9.36	
	C. Für den Aerzgler.				
18.	Randeisen .	296			
	per Stück		.12	59.12	
19.	Rosetten .	16			
	"		.18	4.48	
	D. gewalzte Eisen zum Auswölben.				
	Zu den Gewölben des Dampfkesselhauses				
	12 + 7 . 18 4/. 20 3/ + 7 . 13 =	354			
	Ueber dem Keller der nächst dem Garten und Fuhrweg gelegenen Theile				
	4 . 16 + 3 . 30 4/ + 2 . 15 =	185 4/			
	Ueber dem Rechenzimmer				
	6 . 18 =	108			
	Ueber dem Dampfbad				
	7 . 15 4/	108 4/			
		756			
	Eine I Balken No. 11a per Elle 33 ℔ schwer.				
	= ℔.	24948			
	per Centner		fl 9.30	2370.7.	
20.	Eine verzierte Tafel zum Dampfschornstein zu fertigen und aufzustellen 10' hoch			75.--	
21.	Geländer des Kessels über dem Dampfkesselhaus aus Stabeisen mit verkleideten Stäben. Kreuzung und Handleiste anzufertigen. 2' 6" hoch				
	2 . 11 4/ = Elle	23	fl 2.30	57.30	
22.	Oberlicht des Dampfkesselhauses aus T und Grossreifen zu fertigen.				
	14' lang. 11' breit. 2' 9" hoch			120.54	
	Transport			fl 3226.43	

	Transport				f 3226.43
23.	Oberlicht des Corridors wie pos. 22 zu fertigen 14' lang. 11' breit				92.24
24.	Vergitterungen der Kellerfenster und Thüren des Parterre aus Rahmen von Flacheisen und Quadrat. u. und horizontalen Zwischenstäben und einfachen geschmiedeten Zwischenverzierungen.				
	Kellerfenster durchschnittlich 3' lang. 2' hoch	Stk.	20		
	per Stück			f 4.12	84.–
25.	Thürgitter des Küchenbaues. 4' bot. 7'6" hoch	"	3		
	per Stück			f 30	90.–
26.	Dergl: 3'6" bot. 7'6" hoch	"	4		
	per Stück			f 26.15	105.–
27.	Dergl: mit Rundbogen 4'6" bot. 9'6" hoch	"	3		
	per Stück			f 42.45	128.15
28.	Thürgitter des Corridors. 4' bot. 7'6" hoch	"	2		
	per Stück			f 30	60.–
29.	Dergl: des Laufhofes. 3'3" bot. 6'6" hoch	"	10		
	per Stück			f 21.12	212.–
30.	Dergl: 3'3" bot. 6'6" hoch	"	2		
	per Stück			f 21.12	42.24
31.	Dergl: 3'6" bot. 6'6" hoch	"	5		
	per Stück			f 22.45	113.45
32.	Dergl: 3'6" bot. 6' hoch	"	1		21.–
33.	Vergitterung der Thürer des Rechnungsamts 3'6" bot. 4' hoch	"	2	f 14	28.–
34.	Dergl: 2'6" bot. 4' "	"	2	f 10	20.–
35.	Dergl: im Parterre-Stock 3'6" bot. 6'6" hoch	"	3	f 22.45	68.15
	Thürgitter der Vorrathsräume und des Brennamts				
36.	3'6" bot. 7'6" hoch	"	3	f 26.15	78.45
37.	3' bot. 7'6" "	"	2	f 21.30	43.–
	Transport				f 4413.31

	Transport				f 4413. 31
	Gitterabschluß des Gartenpoals zum Lavoir				
38.	Fenstergitter, 3' bit. 7'. 6" hoch	Stück	2	f 12.30	45. –
39.	Gitter der Glashütte daselbst				33. 45
40.	Gitter der Thüre zum Badhaus				22. 30
41.	Gitter der Thüre des Trockenhauses				15. –
42.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 3%				132. 14
	Summa . .				f 4660. –

Zwischenbau.

Tit: VI. Spenglerarbeiten.

1.	Weiche Hängbändel von Zink No: 14. per □' 1 1/8 ℔ schwer.				
	Küchenbau				
	12 + 42 + 13 + 27 3/4 + 22 1/2 + 35 + 33 =	184 9/12			
	Corridor	32 1/2			
	Badhaus 2 (55 + 48) =	206			
	Façade nach der Anatomie	34			
	höher liegendes Dach daselbst	48			
	Façade nach dem Garten				
	31 + 10 + 26 1/2 =	67 1/2			
	höher liegendes Dach daselbst	45			
	Qdr.'	617 9/12			
	per Qdr.'		.18	185	.21
2.	Aufschlagen der Bändeleisen Stk.	296			
	per Stück		.2	9	.42
3.	Abfallrohre von 5' langer Weiche aus Zink No: 13. per □' 1 ℔ schwer:				
	Küchenbau				
	2. 5 1/2 + 15 1/2 + 20 1/2 =	47			
	Badhaus 2. 28 1/2 =	57			
	Façade nach der Anatomie	20 1/2			
	höher gelegener Theil daselbst	7			
	Façade nach dem Garten				
	2. 20 1/2 =	41			
	höher gelegener Theil daselbst	7			
	Qdr.'	179 1/12			
	per Qdr.'		.18	103	.21
4.	Schwanenhälse	44			
	per Qdr.'		.36	26	.24
5.	Rohrzogen und Futter Stk.	11.			
	per Stück		.18	3	.18
	Transport			328	.6

	Transport				f 328. 6
6.	Durchbruch von Zieb No: 14. 9" weit	lfd'	10	.40	6. 40
7.	Ein Fallaufsatz zu demselben				3. –
8.	Einrichtung der Höfe nach belgischem Leitungssystem, mit Zieb No: 14.				
	Küchenbau				
	$2(37^{6/} + 7^{9/} + 30)\,\frac{15^{9/}}{2} =$		$1185\frac{7}{12}$		
	Seitentheile des Küchenbaues				
	$(13^{6/} + 42^{6/} + 29)\,\frac{13^{6/}}{2} + 30 . 5^{6/} + (12 + 24^{6/})\,\frac{41}{2} -$				
	$-(11 . 13^{6/} + \frac{4 . 4}{2}) =$		$1330^{6/}$		
	Ueberdachung des Corridors und der Seitenräume desselben				
	$(14 . \frac{26}{2} + 32^{6/} . 15^{3/} + 15^{3/} . \frac{3^{9/}}{2}) + [(33^{3/} + 30^{6/})\,\frac{32}{2} +$				
	$+ 17^{6/} . \frac{32}{2}] + (9^{9/} . \frac{29^{6/}}{2}) + (44^{6/} + 26^{9/})\,\frac{18^{6/}}{2} + 16 . \frac{11}{2} +$				
	$+ (44^{6/} + 52^{3/})\,\frac{15^{6/}}{2} + (52^{3/} + 48)\,\frac{14}{2} + (46 + 34)\,\frac{19^{9/}}{2} +$				
	$+ (6^{9/} + \frac{18^{6/}}{2})\,6^{3/} + \frac{6^{3/}}{2} . 25 + 5 . \frac{26^{6/}}{2} =$		$5390^{9/}$		
	Dachfläche des Backhauses				
	$2(58 + 7 + 51)\,\frac{25^{6/}}{2} =$		2958		
		□'	$10864\frac{7}{12}$		
		per □'		.18	3259. 23
9.	Einrichtung der Oberlichte über dem Corridor von Zieb No: 14.				
	$2(14 + 11)\,3 =$	□'	150	.18	45. –
10.	Einrichtung der Mauer an den Höfen gelegener Gebäudetheile, sammt Lieferung der Mauerblöcke von Zieb No: 14.				
	$(33 + 2 . 1^{6/} + 27^{6/} + 35 + 10^{9/} + 23^{6/} + 50^{6/} + 49 + 57 +$				
	$+ 48 + 27 + 13 + 4 + 28)\,1^{6/} =$	□'	$612\frac{5}{12}$		
		per □'		.18½	188. 50
11.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 3%				119. 1
		Summa			f 3950. –

Tit: VII. Klaiberarbeit.

1. Gebälke mit gutem trockenem Fichtenholz zu stoßen und mit Kraftlehm zu wickeln:				
Gebälke über dem Küchenbau:				
$16 \cdot 23^{6/} + (7 + 12)\,12 + 18 \cdot 13 =$	838			
Räume zu beiden Seiten des Corridors				
$(10 + 5)\,19 + 17^{6/} + 21 + 23 + 24^{6/} + 23 + 20^{6/} + 7 \cdot 19^{6/} + 22^{6/} +$				
$+ 20^{6/} + 18 + 4^{6/} + 3^{3/} + 4 \cdot 15 + 9 \cdot 29^{6/} + 9 \cdot 10^{6/} + 12 \cdot 17 + 13^{3/}$				
$+ 7^{6/} + 2^{3/} + 13 \cdot 9^{3/} =$	1394			
Badhaus, 1ter Gebälk				
$18\,(15 + 7^{6/}) + 22\,(10 + 5) + 10\,(8^{3/} + 13^{6/}) + 4 \cdot 10 + 7 \cdot 5^{6/} =$	1036			
2ter Gebälk				
$19\,(15 + 7^{6/}) + 22 \cdot 15^{3/} + 10 \cdot 35 =$	1124			
lfd.'	4392			
per lfd.'		.5	366.–	
2. Die Gebälke mit trockenem Bande nach Vorschrift auszufüllen und auszugleichen				
1ter Gebälk und Gewölb des Badhauses				
$15\,(15^{3/} + 12^{3/} + 14^{3/} + 7) + 41 \cdot 7^{6/} + 10 \cdot 12 + 4 \cdot 5 + 16 \cdot$				
$15^{6/} + 19^{6/}\,(8 + 13^{3/}) + 6 \cdot 10 + 6^{6/} \cdot 13^{6/} =$ □'	2043 7/12			
per □'		.2	68. 7	
3. Die Gewölbe mit trockenem Bande nach Vorschrift auszufüllen und auszugleichen per □'				
Küchenbau				
$12\,(14 + 24) + 7 \cdot 5^{6/} + 23^{6/} \cdot 32 + 13 \cdot 36^{3/} =$	1724 3/12			
Corridor				
$(3^{6/} + 73 + 35^{3/})\,10 + 15 \cdot 15 =$	1335 6/12			
Räume zu beiden Seiten desselben				
$19\,(22 + 12^{3/}) - \frac{4}{2} \cdot 5^{4/} + 6^{6/} \cdot 9^{6/} + 28^{6/} \cdot 19^{6/} - (5^{6/} \cdot \frac{8}{2} +$				
$4^{6/} \cdot \frac{4}{2} + 5^{4/} \cdot \frac{4}{2}) + \frac{5 + 1}{2} \cdot 12^{3/} + 2 \cdot 4 \cdot 15 + 24^{6/} \cdot 18^{6/} +$				
$\frac{28^{6/} + 22^{6/}}{2} \cdot 17 + 10^{6/} \cdot 4 + (3 + 17^{6/})\,10 =$	2570 3/12			
Badhaus				
Transport	5630 6/12		434. 7	

	Transport	5630 6/12	f 434. 7
	36 (15 + 7 6/) + 45 (10 + 5) + 2 . 4 6/ . 4 3/ + 9 . 14 + 13 6/ . 19 6/ + (5 3/ + 4) . (10 + 9) =	2088 3/	
	Höhen über dem Sangschöpfhaus 32 6/ . 41 6/ – (4 . 6 + 12 . 14 6/) =	1150 9/	
	□'	8869 6/12	
	per □'	. 4	591. 18
4.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung. e: 3%		34. 35
	Summa		f 1060. –

Zwischenbau.

Tit: VIII. Weißbinderarbeiten.

1. Decken zu ebnen und zu tünchen

Küchenbau:

$12(14+24)+7.5^{6/}+16^{6/}.4^{9/}+23^{6/}.32+13.36^{9/}=$ $1804\frac{7}{12}$

Räume zu beiden Seiten des Corridors

$19(22+12^{9/})-\frac{4}{2}.5^{4/}+6^{6/}.9^{6/}+28^{6/}.19^{6/}-(5^{6/}.\frac{8}{2}+$

$(4^{4/}+5^{4/})\frac{4}{2})+\frac{5+1}{2}.12^{9/}+2.4.15+24^{6/}.18^{6/}+\frac{28^{6/}+22^{6/}}{2}$

$17+10^{6/}.17+10.26=$ $2772^{3/}$

Lachsaal, 1ter Gebälk.

$36(15+7^{6/})+45(10+5)+2.4^{6/}.4^{3/}+9.14+(5^{3/}+4)$

$(10+9)=$ 1825

2ter Gebälk.

$15(15^{9/}+12^{9/}+14^{3/}+7)+41.7^{6/}+10.12+4.5+16.15^{6/}$

$+19^{6/}(8+13^{9/})+6.10+6^{6/}.13^{6/}+4.14=$ $2099^{7/}$

□' $8501\frac{5}{12}$

per □' $.2\frac{1}{2}$ / 212.34

2. Leim- und Kalkfarbenanstrich

Küchenbau, Decke:

$12(14+24)+7.5^{6/}+16^{6/}.4^{9/}+23^{6/}.32+13.36^{9/}=$ $1804\frac{7}{12}$

Wände daselbst

$2(2.12+14+24+7+5^{6/}+16^{6/}+4^{9/}+13+36^{9/})13^{4/}+2$

$(23^{6/}+32)19^{6/}-(2.8.3^{6/}.7^{6/}+2.3^{6/}.7^{6/})=$ 5572

Corridor

Gewölbe und Gurten

$11(3+3+5.2)=$ 176

$(23+32^{6/}+11+14^{6/}+18^{6/})11+15.15=$ $1319^{6/}$

Räume zu beiden Seiten des Corridors

Decken

$19(22+12^{9/})-\frac{4}{2}.5^{4/}+6^{6/}.9^{6/}+28^{6/}.19^{6/}-(5^{6/}.\frac{8}{2}$

$+(4^{4/}+5^{4/})\frac{4}{2})+\frac{5+1}{2}.12^{9/}+2.4.15+24^{6/}.18^{6/}+\frac{28^{6/}+22^{6/}}{2}$

$17+10^{6/}.17+10.26=$ $2772^{3/}$

Wände

Transport $11644\frac{4}{12}$ / 212.34

Transport	11644 6/12		f 212. 34
[2. 19 + 20 6/1 + 23 3/1 + 19 + 13 9/1 + 6 9/1 + 9 + 12 9/1 + 14 + 2 (5 6/1 + 2 6/1) + 9 6/1 + 23 + 15 6/1 + 12 + 2. 7 + 12 9/1 + 13 6/1 + 5 3/1 + 1] 12 9/1 + [26 6/1 + 2 (20 6/1 + 4 + 14 6/1) + 18 6/1] 17 + [17 + 2. 22 9/1 + 17 6/1 + 2. 5 + 2 3/1 + 1 6/1 + 3 + 2 (26 + 9 9/1)] 14 − (3. 3 6/1. 7 6/1 + 5. 10 + 5. 10 + 2. 4. 7 6/1 + 2 6/1. 7 6/1) =	7752 8/1		
Wände der Corridore			
(84 6/1 + 8 9/1 + 36 + 97 + 48 6/1 + 26. 6/12) 12 6/1 − (5. 3 6/1. 7 6/1 + 3. 5. 10 + 8. 10) =	3227 5/1		
Treppenhaus			
2 (10 6/1 + 18) 14 − (8. 10 + 2 6/1. 7 6/1) =	699 3/1		
Badhaus			
Decken der Erdgeschosse			
36 (15 + 7 6/1) + (10 + 5) 45 + 2. 4 6/1. 4 3/1 + 9. 14 + + (5 3/1 + 4) (10 + 9) =	1825		
Wände desselben			
2 (36 + 7 6/1 + 45 + 5 + 2. 4 6/1 + 2. 4 3/1 + 9 + 14 + 5 3/1 + 4 + 10 + 9) 11 − (10. 2 6/1. 6 6/1 + 12. 3. 7 6/1 + 3 6/1. 7 6/1 + 4. 5. . 10) =	2976 9/1		
Decken des 1ten Stockes			
15 (15 9/1 + 12 9/1 + 14 3/1 + 7) + 41. 7 6/1 + 10. 12 + 4. 5 + 16. 15 6/1 + 19 6/1 (8 + 13 9/1) + 6. 10 + 6 6/1. 13 6/1 + 4. 14 =	2099 7/1		
Wände desselben			
2 (4. 15 + 15 9/1 + 12 9/1 + 14 3/1 + 7 + 41 + 7 6/1 + 10 + 12 + 4 + 5 + 16 + 15 6/1 + 2. 19 6/1 + 8 + 13 9/1 + 6 + 10 + 6 6/1 + 13 6/1 + 4 + 14 + 10 + 6 6/1) 9 3/1 − (24. 3. 7 6/1 + 2. 4 6/1. 8 6/1) =	5969 6/1		
□'	36194 6/12		
per □'		. 3/4	452. 26
3. Oelfarbenanstrich auf Holz, Blech u. Eisen			
Küchenbau			
Thüren			
10. 4 6/1. 8 =	360		
Transport	360		f 665. —

Transport	360	/ 665.–
Füllen derselben		
$6(2.7^{6/}+3^{6/})1^{9/}+4(2.7^{6/}+3^{6/})1^{6/}=$	$305\frac{3}{12}$	
Fenster		
$[(3.4+4.3^{6/})7^{6/}+3.4^{6/}.9]1^{6/}=$	$474^{9/}$	
Wände der Küche, Speisekammer und Anricht auf eine Höhe von 8'		
$[2.12+13^{9/}+14^{6/}+2(23^{6/}+31^{6/}+13+37)-14.3]8=$	1762	
Corridor		
Fenster		
$2.4.7^{6/}.1^{6/}=$	90	
Thüren		
$2.4^{9/}.11=$	$104^{6/}$	
Räume zu beiden Seiten des Corridors		
Thüren		
$5.2.4^{6/}.8+3.2.6.10^{6/}+5.8+2.5.9^{6/}=$	873	
Füllen derselben		
$[3(2.7^{6/}+3^{6/})+2(2.10+5)]1^{6/}+[2(2.7^{6/}+3^{6/})$ $+(2.7^{6/}+4)]1+(2.10+5)\,6/12=$	$326^{9/}$	
Fenster		
$[3.3^{6/}.7^{6/}+2.3.7^{6/}+2.3.7^{6/}+2.3^{6/}.6^{6/}]1^{6/}=$	$321^{5/}$	
Vorzimmer		
Thür		
$2.4.7^{6/}=$	60	
Fenster		
$3^{6/}.6^{6/}.1^{6/}=$	$34^{9/}$	
Badhaus		
Erdgeschoß. Fenster		
$17.3^{6/}.6^{6/}.1^{6/}+3^{6/}.3^{6/}.1^{6/}=$	$598^{6/}$	
Thüren		
$10.3^{6/}.7+13.4.8+5.6.10^{6/}=$	976	
Füllen derselben		
$[8(2.6^{6/}+2^{6/})+2(2.7^{6/}+3)]\,6/12+$ $+[4(2.7^{6/}+3)+3(2.10+5)]1^{6/}=$	$300^{6/}$	
Transport	$6586\frac{10}{12}$	/ 665.–

Transport	6586 10/12	f 665.–
Wände der Bäder		
[2 (15 + 35) + 2 (10 + 45) + 2 (19 6/ + 13 6/)] 11 +		
+ (2. 35 + 8. 10 6/ + 10. 10) 7 6/ =	4941	
Decke des Dampfbades		
19 6/ . 13 6/ =	263 3/	
1ter Stock. Fenster		
(18. 3 + 2. 4) 5. 1 6/ =	465	
Thüren		
2. 11 + 4. 8 + 2. 5 6/. 9 =	153	
Füllen derselben		
3. (2. 7 6/ + 3) 6/12 + 6 (2. 7 6/ + 3) 1 6/ +		
+ (2. 8 6/ + 4 6/) 1 6/ =	221 3/	
Füllen und Bekleidung		
(2. 9 + 4 6/) 1 + (2. 8 6/ + 4 6/) 6/12 =	33 3/	
Souterrain		
Küchenbau		
Fenster		
4. 3. 2. 1 6/ =	36	
Thüren		
2. 5. 6 =	60	
Dampfkesselhaus		
Fenster		
4. 2 6/. 2. 1 6/ =	30	
Thüren		
2. 6. 4. 8 =	384	
Backhaus		
Fenster		
(5. 3. 2 + 3 6/. 6) 1 6/ =	76 6/	
Thüren		
2. 3. 4. 8 + 2. 3 6/. 8 =	248	
Füllen		
2 (2. 7 6/ + 2 6/) 6/12 =	17 6/	
Transport	13515 7/12	f 665.–

Transport	13515 7/12	f 665.–
Wände und Decken der Maschinenräume		
Decken		
16. 31 + 18. 21 6/ + 11 (17 + 4) + 26. 23 + 13. 18 =	1946	
Wände		
[2 (16 + 31 + 18 + 21 6/ + 2. 11 + 17 + 4 + 2 (13 + 12 6/) + 6 6/ + 26 + 13 + 18] 10 6/ =	5124	
Vorrathsräume und Keller		
Fenster		
6. 3. 2. 1 6/ =	54	
Rechenzimmer, Fenster		
2 (3 6/ + 2 3/) 4. 1 6/ =	75	
Thüren		
4 6/. 8 + 6. 8 =	84	
Wände desselben		
2 (16 + 22) 12 + (3 6/ + 3 3/ + 1 6/ + 2 3/) 12 =	1050	
Äußerer Anstrich		
Küchenbau		
(42 + 12) 24 + (2. 4 6/ + 6 + 35 6/) 19 + (37 + 22 6/ + 4 + 2. 6 + 1 6/ + 33) 10 =	3415 6/	
Corridor u. Podest des Höfchens		
32. 24 + 4. 3 6/. 2 6/ + (3 6/ + 2 6/) 1 =	809	
Geländer und Treppenwange		
2. 2. 13. 2 6/ =	130	
Oberlicht desselben		
2. (14 6/ + 3 + 12) 6 6/. 1 6/ =	575 3/	
Badehaus		
42 6/. 15 + 12 6/. 20 + 55. 12 6/ + (48 + 55) 32 6/ + 48. 12 6/ – (14 6/ + 33 6/) 4/2 =	5426 6/	
Façade nach der Anatomie		
(34 + 8 6/ + 11 + 1) 24 =	1308	
desgl. nach dem Garten		
(22 6/ + 10 + 31) 24 =	1524	
Transport	35236 10/12	f 665.–

	Transport		35236 10/12		f 665. –
	höher gelegenen Theile, Gesimse u. Bänder				
	(48 + 44 6/ + 50 6/) 4 =		572		
	Überlieft über den Corridor				
	12 6/ . 11 =		137 6/		
		□'	35945 6/12		
	per □'			. 2 1/2	1497. 43
4.	Fenstern der Thürme				
	33. 2 + 6. 9. 1 2/ + 4. 9. 3 =	□'	237	. 3	11. 51
5.	Oelen der Pfeilerstiele				
	8. 1 6/. 38 =	□'	456		
	per □'			. 1 1/2	11. 24
6.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung				64. 2
			Summa		f 2250. –

Zwischenbau.

Tit: IX. Schreinerarbeiten.

Souterrain.

1.	Zweiflügl: Fensterrahmen von 1½" Fichenholz mit Bekleidg. im Lichten 3' bret. 2' hoch	Stück	13	f 4.50 f 58.30
2.	Rauhe Lattenverschlage mit Pfosten, Gestell von Tannenholz 11⁶/₁₀ =	□'	115	
		per □'		.8 15.20
3.	Einflügl: Thüren von 1½" Tannenholz mit 4 Füllungen, 2 Stück 6" lf. glatten Füllungen und 4" breit. glatter Bekleidung, im Lichten 3'. 6" bret. 7'. 6" hoch	Stück	11	f 15.54 174.54
4.	Dergl: wie vor im Lichten 4' bret. 7'. 6" hoch	"	7	f 17.42 123.54
5.	Einflügl: Abtrittthüren wie pos: 3 auszuführen mit 6" breiten glatten Füllen im Lichten 2'. 6" breit, 6'. 6" hoch	"	2	f 10.28 20.56
6.	Abtrittverschlag von 1½" Tannenholz auf Stuck und Leder 5. 8 =	□'	40	.24 16.—
7.	Abtrittsitze von 1½" Fichenholz mit gedrehtem Deckel und gestreiter, tannener Vorderwand	Stück	2	f 12 24.—
8.	Zweiflügl: Fenster des Badhauses wie pos: 1 zu fertigen, im Lichten 3'. 6" bret. 6' hoch			8.24
9.	Zweiflügl: Eingangsthüren zum Keller des Kuchenbaues aus 2" Fichenholz, einfach gekehlten Rahmen, Schlagleiste und 4 Füllungen, im Lichten 5' breit, 6'. 6" hoch			32.30
10.	Dergl: einflügl: zum Keller des Badhauses, unten mit 2 Füllungen, oben für Glas, im Lichten 3'. 6" breit, 6'. 9" hoch			23.48
		Transport		f 498.16

		Transport			fl 498. 16
11.	einflügl: Eingangsthür zum Treppenhaus von 2" Eichenholz mit einfach gebeitzten Rahmen, Füllungen mit 2 überschobenen Füllungen, oben für Glasrahmen, im Lichten 3:9" breit. 7:6" hoch. samt Futterrahmen				28. 12
12.	Zweiflügl: Fensterrahmen von 1½" Eichenholz zum Rechenzimmer mit Bekleidung im Lichten 3:6" bret. 4" hoch	Stück	2	fl 5.36	11. 12
13.	Dergl: einflüglich wie pos: 12. im Lichten 2:6" bret. 4" hoch.	"	2	fl 4	8. –
14.	Fortstehendes inneres Fenster im Treppenhaus, am Ausgang der Treppe von 1½" Kiefernholz mit beidseitiger Bekleidung. im Lichten 4' bret. 4' hoch				4. 48
15.	Zweiflügliche Thür zwischen Rechenzimmer und Leihzimmer von 1½" Tannenholz, einfach gebeitzten Rahmen, 6 abgeglatteten Füllungen, 2 Pth. 6" H. glatten Futtern und beidseitiger 4" breiter glatter Bekleidung im Lichten 5' breit. 8:6" hoch				22. 57
16.	Fußboden des Rechenzimmers von 1½" Eichenholz mit ½ zölligen Fugen und 3/3" eichenen Fußbodenlagern. 16. 22 =	□'	352		
		per □'		.33	193. 36
	Parterre				
17.	Zweiflügliche Fensterrahmen der Beichen, bauer von 2" Eichenholz in 2 Flügeln mit Bänzer und Oberlicht in einem Flügel nebst Blendbekleidung und 6" breitem eichenen Fensterbrett im Lichten 4' breit. 7:6" hoch	Stück	3	fl 12	36. –
18.	Dergl: wie pos: 17. im Lichten 3:6" bret. 7:6" hoch				
		Transport			fl 803. 1

	Transport			fl 803. 1
	Stück	4	fl 10.30	42. –
19.	Dergl. wie pos: 17 mit Bogenoberlicht in Lichten 4'. 6" breit. 9'. 6" hoch "	3	fl 20.12	60. 36
20.	Dergl: der Corridore wie pos: 17 in Lichten 4' bret. 7'. 6" hoch "	2	fl 12	24. –
21.	Dergl: der Badhäuser Parterre, wie pos: 17 zu fertigen in Lichten 3'. 3" bret. 6'. 3" hoch "	17	fl 8.8	138. 16
22.	Dergl: der Badhäuser im 1' Stock wie pos: 17 in 2 Flügeln ohne Oberlicht in Lichten 3' bret. 5' hoch "	18	fl 6	108. –
23.	Dergl: daselbst wie pos: 17 u. 22 in Lichten 4' bret. 2'. 6" hoch "	2	fl 4	8. –
24.	Dergl: der Zimmer für Lichtvagende und der Vorgemächer wie pos: 17 anzufertigen in Lichten 3'. 3" breit, 6'. 3" hoch "	3	fl 8.8	24. 24
25.	Dergl: der Façade nach dem Garten wie pos: 17 zu fertigen in Lichten 3'. 9" bret. 7'. 6" hoch "	3		
	per Stück		fl 11.16	33. 48
26.	Ein dergl: gebuggelter Fenster wie pos: 17, in Lichten 6'. 6" bret. 7'. 6" hoch			19. 30
27.	Zweiflügliche Eingangsthür vom Höfchen zum Corridor von 2" Eichenholz zu fertigen, mit Füllungsrahmen, profilirten Bänzen und Oberlicht, sowie 6 Stück nach Außen überschobenen, nach Innen abgeglatteten Füllungen, breiter Schlagleiste, mit einem breiten und einem schmalen Flügel, in Lichten 4'. 6" bret. 10'. 9" hoch			58. 12
28.	Dergl: wie pos: 17 zum Treppenausstellungs, zimmer führend. Außen mit 2 Stück nach Außen überschobenen, nach Innen abgeglatteten Füllungen, oben für			
	Transport			fl 1319. 47

	Transport			fl 1319.	47
	Glasrahmen, im Lichten 5' breit, 9' hoch			58.	30
29.	Dreifluglichte Fingangsthür zum erhöhten Höfchen zum Badhaus wie pos: 27 zu fertigen im Lichten 4' brt. 10'. 9' hoch			51.	36
30.	Einfluglichte innere Thüren des Küchenbaues von 2" Tannenholz mit einfach gehobelten Rahmen, 6 Stk. abgeglatteten Füllungen, gestemten 1'. 9' hohen Futter und einfach gehobelter 5" breiter Bekleidung, im Lichten 3'. 6" brt. 7'. 6" hoch. Stk.	6			
	per Stück		fl 30.24	182.	24
31.	Desgl: wie pos: 30 mit 1'. 6" hohen gestemten Futter Stk.	4	fl 29.6	116.	24
32.	Einfluglichte Thüren des Corridors zu den daran stossenden Räumen, wie pos: 30 u. 31 anzufertigen.	3	fl 29.6	87.	18
33.	Dreifluglichte Thüren desselben von 2" Tannenholz mit einfach gehobelten Rahmen, 6 Stück abgeglatteten Füllungen, gestemten 1'. 6" hohen Futter und einfach gehobelter 6" breiter Bekleidung, im Lichten 5' breit. 9' hoch Stk.	3.			
	per Stück		fl 43.6	129.	18
34.	Einfluglichte Thüren der Vorrathsräume, wie pos: 30 zu fertigen, jedoch mit 12" hohem glattem Futter.	2	fl 25.6	50.	12
35.	Einfluglichte Schrankthür im Treppenhaus von 1½" Tannenholz, einfach gehobelten Rahmen, 4 abgeglatteten Füllungen, 6" hohem glattem Futter und 4" breiter einseitiger Bekleidung im Lichten 2'. 6" breit, 6'. 6" hoch			8.	50
36.	Dreifluglichte Thür der Speisekammer, wie pos: 33 zu fertigen, jedoch mit 6" hohem				
	Transport			fl 2004.	19

	Transport				f 2004. 19
	glattem Füllter				34. 14
37.	Zweiflügliche Thür des Zimmers für Leichtkranke zum Leichenausstellungszimmer wie pos: 33 zu fertigen, mit doppelter Schlagleiste, einem schmalen und einem breiten Flügel, einem 12" hohen glatten Füllter, im Lichten 4' breit. 9' hoch				32. 54
38.	Zusammengesetzter Glasverschlag des Vorzimmerhauses von 2" Tannenholz mit feststehenden Brettstreifen und einflüglicher Thür, Kämpfer und Oberlicht, 1. 6" tief. gestrichenem Füllter u. beiderseitiger 6" breiter gehobelter Bekleidung, im Lichten 8' breit. 10' hoch				67. 36
39.	6" tief glatter Füllter und beiderseitige 6" breite gehobelte Bekleidung im Leichenausstellungszimmer im Lichten 9' bret. 9' hoch				18. 56
40.	Zweiflügliche innere Thür mit Füllterrahmen von 2" Tannenholz zum Abschluß des Vorzimmers und Corridors, unten mit 2 Blech abgeglittenen Füllungen, oben für Glasrahmen eingerichtet, im Lichten 5'. 6" bret. 11'. 6" hoch				31. 38
41.	Zweiflügliche innere Fenster daselbst von 2" Kiefernholz in 2 Flügeln mit einfach profilirtem Kämpfer und Oberlicht in einem Flügel, im Lichten 3'. 3" bret. 7'. 6" hoch	Stk.	2	f 7.18	14. 36
42.	Zweiflügliche Thüren im Parterre des Badehauses wie pos: 33 anzufertigen	Stk.	2	f 43.6	86. 12
43.	Einflügliche Doppelthür wie pos: 30, mit 1'. 6" tiefem gestrichenem Füllter, im Lichten 3' bret. 7'. 6" hoch	Stk.	5	f 28.30	142. 30
44.	Doppelthür mit 6" tiefem glattem Füllter wie pos: 43 zu fertigen	"	2	f 22.18	44. 36
45.	Einflügliche Thüren der Badezimmer von 1½" Tannenholz, einfach gehobelten Rahmen				
	Transport				f 2477. 31

	Transport				fl 2477. 31
	4 abgeglatteten Füllungen, 6" breiten glatten Futter und 5" breiter einfach gehefteter Bekleidung.				
	im Lichten 2'. 6" breit. 6'. 6" hoch	Stk	8	fl 15.54	127. 12
46.	Verschlage der Bäder für Frauen von 1½" Tannenholz auf Mulf v. Eder mit gestreiften Thüren und einfach profilirtem Bekrönungsgesims				
	(5. 10 + 4. 10½ + 35 + 5¾) 8 =	□'	1058	.14	423. 12
47.	Fachstehender Trucker der Abtritte aus 1½" Kiefernholz mit 6" breiten glatten Futter und 4" breiter glatter Bekleidung von beiden Seiten, im Lichten 3'. 6" brt. 3'. 6" hoch				9. 10
48.	Abtrittsitze von 1½" Fichtenholz mit gedrehten Bekel und gestreiter tannener Vorderwand	Stk.	3	fl 12	36. —
49.	8" breite Fußbekleidungen. 44 Rut. 10' hoch	lfd'	440	.9	66. —
50.	Einflügl. Thüre der 1ten Stock der Badhäuser von 1½" Tannenholz. 4 abgeglatteten Füllungen 1'. 6" breiten gestreiften Futter und 5" breiter einfach gehefteter Bekleidung, im Lichten 3' breit. 6' hoch.	Stk.	6		
	per Stück			fl 24.48	148. 48
51.	Dergl: wie pos: 50 mit 6" breiten glatten Futter	"	2	fl 18.42	37. 24
52.	Dergl: im Lichten 3'. 6" breit. 7' hoch	"	1		20. 28
53.	Einflügl: Thür wie pos: 50. im Lichten 3'. 6" breit. 7' hoch				26. 33
54.	Zweiflügliche Thür von 1½" Tannenholz mit 6 abgeglatteten Füllungen, doppelten Schlagleisten, einem breiten und einem schmalen				
	Transport				fl 3372. 18

	Transport				f 3372. 18
	1' 6" hohen gehobelten Futter und 6" breiter gehobelter Bekleidung. Flügel im Lichten 4' 6" breit, 8' 6" hoch				34. 57
55.	6" hohes glattes Futter und 5" breite einfach gehobelte Bekleidung einer Oeffnung von 4' 6" breit und 8' 6" hoch, im Lichten,				15. 31
56.	Abtrittversitze von 1½" Tannenholz auf Rutsch v. Eder mit gehobelten Thüren (10½ + 6½) 9½ =	□'	161 6/12	.24	64. 36
57.	Abtrittsitze von 1½" Fichtenholz mit gedrehten Deckel und gehobelter Vorderwand	Stk.	2	f 12	24. —
58.	Fußboden von 16' langen, gerüstigen tannenen Tafeln, ohne Aufstellung per □'				
	Zimmer für Leidtragende, 18. 25½ =	□'	459		
	Speisezimmer, 19½. 29 + 6½. 9½ =		627 3/4		
	Auskleidezimmer der Damenbäder, 14. 9 =		126		
		□'	1212 3/12	.11	222. 15
59.	Trogs mit Aufstellung: Räume der Badhäuser im 1' Stock: 15(16 + 12½ + 14½ + 7) + 41½. 7½ + 10. 12 + 5. 4 + 16. 16 + 19½(8½ + 14) + 6½. 13½ + 6. 10 + 4. 1 + (4 + 12) 4½ =	□'	2120 9/12	.12	424. 9
60.	Fußboden der Bäder von 1½" Fichtenholz mit ½ zölligen Fugen u. ⅔" eichenen Fußbodenlagen 15. 35 + 10. 45 =	□'	975	.33	536. 15
61.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 3%				145. 59
	Summa				f 4840. —

Zwischenbau.

Tit: X. Schlosserarbeiten.

Souterrain.

1.	Zweiflügliche Fensterrahmen, pos: 1 der Schreinerarbeiten zu beschlagen, je mit 4 Fischbänden, 4 eingelassenen Schnäbeln, 2 Vorreibern u. einem Knopf, samt Befestigung der Futterrahmen mit 4 Mauerspitzen. Stück	13	fl. 2.24	31.12
2.	Desgl: des Badhauses, pos: 8 der Schreinerarbeiten, mit 6 Fischbänden, 4 eingelassenen Schnäbeln, 2 Vorreibern u. einem Knopf, samt Befestigung der Futterrahmen mit 6 Mauerspitzen			3.16
3.	Zweiflügliche Fensterrahmen, pos: 12 der Schreinerarbeiten, je mit 4 Fischbändern, 4 eingelassenen Schnäbeln, einer Espagnoletteschlange mit hängenden Messingknöpfen Stk.	2	fl. 6.36	13.12
4.	Einflügliche Desgl. pos: 13 der Schreinerarbeiten, je mit 2 Fischbändern, zwei eingelassenen Schnäbeln, 2 Vorreibern und einem Knopf Stk.	2	fl. 1.44	3.28
5.	Laubrisen mit Spitzen zur Befestigung der Kellerverschlüsse, pos: 2 der Schreinerarbeiten anzumessen Stk.	14	.14	3.16
6.	Einflügliche Thüren, pos: 3. 4. 5 der Schreinerarbeiten, je mit 3 Fischbändern und einem aufgesetzten Kastenschloß zu beschlagen Stk.	20	fl. 4.48	96.–
7.	Abtrittverschlag mit Laubrisen mit Rollen im Stein und eingelassenen Laggen, samt Befestigung der Abtrittsitze Stk.	20	.15	5.–
8.	Zweiflügl: Eingangsthüren, pos: 9 u. 10 der Schreinerarbeiten zu beschlagen mit 4 langen zweiköpfigen Landen u. Kloben in Stein, 2 aufgesetzten Bandringen u. überbauten Kastenschloß mit			
	Transport			fl. 155.24

	Transport			fl 155.24
	eisernen Drücken Stk.	2	fl 17.30	35.–
9.	Einflüglichs äußere Thür pos: 11 der Schreinerarbeiten mit 3 starken Eisbanden und eingestemmtem Schloß mit Messingdrücken zu beschlagen, samt Befestigung des Futterrahmens mit 8 Stück Laubeisen			9.12
10.	Zweiflüglichs Thür pos: 15 der Schreinerarbeiten mit 6 Eisbanden, aufgesetzten Kaubenriegeln und aufgesetztem Kastenschloß mit Messing-Drücker zu beschlagen			10.30
11.	Feststehendes Fenster pos: 14 der Schreinerarbeiten mit 8 Stk. Laubeisen zu befestigen			2.–
	Gartenseite.			
12.	Zweiflüglichs Fensterrahmen pos: 17. 18. 19. 20. 21. 24. 25 u. 26 der Schreinerarbeiten, je mit 6 Eisbanden, 4 eingelassenen Winkeln, einer Espagnolettstange mit hängendem Messingknöpfe, der Oberlicht mit 2 Zapfenbanden, 2 Stoßriegeln u. einem Knopf beschlagen, samt Befestigung des Futterrahmens mit 8 Mauerspitzen Stück	37	fl 10.30	388.30
13.	Zweiflüglichs Fenster pos: 22 der Schreinerarbeiten je mit 6 Eisbanden, 4 eingelassenen Winkeln, einer Espagnolettstange mit hängendem Messingknöpfe zu beschlagen, samt Befestigung des Futterrahmens mit 6 Mauerspitzen Stück	18	fl 9.6	163.48
14.	Zweiflüglichs Fenster pos: 23 der Schreinerarbeiten, je mit 4 Eisbanden, aufgeschraubter Espagnol mit Messingbrisen zu beschlagen, samt Befestigung des Futterrahmens mit 4 Mauerspitzen Stück	2	fl 5.46	11.32
	Transport			fl 775.56

	Transport			f 775.56
15.	Zweiflügliche Eingangsthüre pos: 27. 28 u. 29 der Schreinerarbeiten, je mit 6 Paar Eisenbänder, 2 eingelassenen Riegeln, einem eingestemmten Schloß mit Messingdrücker beschlagen, samt Befestigung des Futterrahmens mit 9 Paar Dübeln, sowie dieselben in Stein eingehauen und eingegossen. Paar	3	f 25	75.–
16.	Schiebaeflügel derselben mit 2 Eisenbänder, 4 eingelassenen Schraubeln, messingenem Drücker mit Knopf beschlagen Stk.	8	f 2	16.–
17.	Zweiflügliche Thüre pos: 40 der Schreinerarbeiten wie pos: 15 beschlagen			25.–
18.	Einflügliche Zimmerthüre pos: 30. 31. 32. 34. 43 u. 44 der Schreinerarbeiten, je mit 3 Eisenbänder und eingestemmten Schloß mit Messingdrücker beschlagen Stk.	22	f 7.36	167.12
19.	Einflügliche Zimmerthüre pos: 50. 51. 52. 53 der Schreinerarbeiten, je mit 2 Eisenbänder und aufgesetztem Kastenschloß mit Messingdrücker beschlagen Stk.	10	f 5.50	55.–
20.	Einflügliche Zimmerthüre pos: 45. 46 u. 56 der Schreinerarbeiten je mit 2 Eisenbänder, einem Fallenschloß mit Drücker u. Klopfringel beschlagen Stk.	15.	f 4.48	72.–
21.	Einflügliche Schrankthüre pos: 35 der Schreinerarbeiten mit 2 Eisenbänder, einem Riegelschloß mit Schild und Schlüsselblech beschlagen			3.36
22.	Zweiflügliche Thüren pos: 33. 36. 37 u. 42 der Schreinerarbeiten je mit 6 Eisenbänder, eingelassenen Bauteriegeln und eingestemmten Schloß mit Messingdrücker zu beschlagen Stk.	8	f 11.36	92.48
23.	Zweiflügliche Thüre pos: 54 der Schreinerarbeiten mit 6 Eisenbänder, aufgesetzten Bauteriegeln und			
	Transport			f 1282.32.

	Transport				fl 1282. 32
	aufgesetztem Kastenschloß mit Messingdrücken beschlagen				8. 30
24.	Glasverschlag zu befestigen mit Laubrisen, mit Dollen in Blei u. eingelassenen Laggen. Rth.	12	.15		3. –
25.	Feuerfeste Glasthür derselben mit 3 Eisenbänden und eingestemmtem Schloß mit Messingdrücker beschlagen				6. 54
26.	Zweiflügliche innere Fenster pos: 41 der Schreinerarbeiten, je mit 6 Eisenbändern, eingelassener Parquette mit Messingbeschlägen und 4 eingelassenen Winkeln, das Oberlicht mit 2 Zapfenbändern, 2 Vorreibern und einem Knopf beschlagen, sammt Befestigung des Futterrahmens mit 8 Mauerspitzen Rth.	2.	fl 10. 30		21. –
27.	Verschläge pos: 46 u. 56 der Schreinerarbeiten mit Laubrisen mit Dollen in Blei und eingelassenen Laggen zu befestigen Rth.	228	.15		57. –
28.	Elevateur zum Leichentransport				250. –
29.	3 vertiefte Fußbretter in Steinrahmen „	3	fl 14		42. –
30.	Für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 5%				89. 4
	Summa				fl 1760. –

Zwischenbau.

Tit: XI. Glaserarbeiten.

Souterrain.

1.	Zweiflügliche Fensterrahmen, pos: 1 der Schreinerarbeiten einfacher Glas. 3ter Sorte à 1' 2" breit. 20" hoch. Scheiben	26	.20	fl	8 . 40
2.	Zweiflüglicher Fenster. pos: 8 der Schreinerarbeiten einfacher Glas. 3' Sorte. à 17" brt. 33" hoch "	4	.40		2 . 40
3.	einflügl: Eingangsthür. pos: 10 der Schreinerarbeiten wie pos: 1. 17" brt. 42" hoch "	2	fl.		2 . –
4.	Dergl: pos: 11 der Schreinerarbeiten wie pos: 1. 19" brt. 51" hoch "	2	fl. 36		3 . 12
5.	Zweiflügliche Fensterrahmen pos: 12 der Schreinerarbeiten. wie pos: 1. 17" brt. 42" hoch. "	4	fl.		4 . –
6.	Dergl: einflüglich. pos: 13 der Schreinerarbeiten wie pos: 1. 26" brt. 42" hoch "	2	fl. 20		2 . 40
7.	Feststehender Fenster. pos: 14 der Schreinerarbeiten wie pos: 1. 22" brt. 22" hoch "	4	.32		2 . 8
	Parterre.				
	Von einfachem Glas. 3ter Sorte:				
8.	Zweiflügliche Fensterrahmen. pos: 17 der Schreinerarbeiten 19" brt. 30" hoch "	12	.40		8 . –
	42" " 21" " "	3	fl. 8		3 . 24
9.	Dergl: pos: 18 der Schreinerarbeiten 16" brt. 30" hoch "	16	.36		9 . 36
	36" " 21" " "	4	.54		3 . 36
10.	Dergl: pos: 19 der Schreinerarbeiten 45" brt. 36" hoch "	12	fl. 30		30 . –
	50" " 24" " ⌓ "	3	fl. 56		4 . 48
11.	Dergl: pos: 20 der Schreinerarbeiten 19" brt. 30" hoch "	8	.40		5 . 20
	42" " 21" " "	2	fl. 8		2 . 16
12.	Dergl: pos: 21 der Schreinerarbeiten				
	Transport			fl	92 . 20

	Transport			fl	92.20
	16" breit. 26" hoch	Stück	68	.28	31.44
	35" " 18" "	"	17	.46	13.2
13.	Dergl: pos: 22 der Schreinerarbeiten				
	15" bol. 28" hoch	"	72	.30	36.–
14.	Dergl: pos: 23 d. Bsch:				
	19" bol. 26" hoch	"	4	.33	2.12
15.	Dergl: pos: 24 d. Bsch:				
	16" bol. 26" h.	"	12	.28	5.36
	35" " 18" "	"	3	.46	2.18
16.	Dergl: pos: 25 d. Bsch:				
	18" bol. 30" h.	"	12	.37	7.24
	41" " 21" "	"	3	fl.6	3.18
17.	Dergl: pos: 26 d. Bsch:				
	15" bol. 30" h.	"	8	.33	4.24
	30" " 21" "	"	2	.42	1.24
18.	Zweiflügl: Thüre pos: 27 d. Bsch:				
	48" bol. 26" h.	"	1		1.56
19.	Dergl: pos: 28 d. Bsch:				
	24" bol. 34" h.	"	4	.58	3.52
20.	Glasverschlag pos: 38 d. Bsch:				
	18" bol. 26" h.	"	4	.32	2.8
	24" " 26" "	"	4	.40	2.40
	24" " 34" "	"	2	.58	1.56
	18" " 34" "	"	2	.43	1.26
21.	Zweiflügliche Thüre. pos: 40 d. Bsch:				
	27" bol. 34" h.	"	4	fl.3	4.12
	27" " 30" "	"	2	.54	1.48
22.	Zweiflügliche innere Fenster. pos: 41 d. Bsch:				
	16" bol. 32" h.	"	8	.37	4.56
	36" " 18" "	"	2	.48	1.36
23.	Feststehendes Fenster				
	pos: 47 d. Bsch:				
	19" bol. 19" h.	"	4	.24	1.36
	Transport			fl	227.48

	Transport			f 227.48
24.	Oberlicht mit Rohglas einzudecken, per □'			
	Oberlicht des Dampfkesselraums			
	$2\left(\frac{15^{4} + 3 + 12^{6}}{2}\right) 7 =$	217		
	Oberlicht über dem Corridor			
	14. 11 =	154		
	□'	371		
	per □'		.30	185.30
25.	Für durch unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 10%			46.42
	Summa			f 460.–

Zwischenbau.

Tit: XII. Glaserarbeiten.

1.	2 Stück braun glasirte Thüröfen für Bäder, zimmer und Zimmer für Lichtragende, zu setzen sammt Lieferung der Rohre	Stück	2	f 95	f 190.–
2.	4 Stück blaue Kachelöfen zu den Zimmern im 1ten Stock des Vorhauses, zu liefern, zu setzen und die Rohre zu liefern,	"	4	f 20	80.–
3.	3 Stück Formitagöfen desgl. wie vor zu liefern,	"	3	f 30	90.–
			Summa		f 360.–

Zwischenbau.

Tit: XIII. Gasleitung.

	Leitung für den Parterrestock sammt Zuleitung zu den Laternen.				
1.	Eisenrohr 1"	140'	.24	fl. 56.	—
2.	Bogen "	3	.24	1.	12
3.	Muffen "	14	.12	2.	48
4.	Wechselmuffen	5	.14	1.	10
5.	T	6	.34	3.	24
6.	Eisenrohr 3/4"	54'	.18	16.	12
7.	Wechselmuff "	1		—.	11
8.	T "	6	.25	2.	30
9.	Muffen "	5	.9	—.	45
10.	Eisenrohr 3/8"	196'	.13	42.	28
11.	Wechselmuffen "	15	.9	2.	15
12.	Muffen "	19	.7	2.	13
13.	Bogen "	2	.13	—.	26
	Leitung zum Souterrain.				
14.	Eisenrohr 3/4"	155'	.18	46.	30
15.	Wechselmuffen "	4	.11	—.	44
16.	Muffen "	15	.9	2.	15
17.	Bogen "	3	.18	—.	54
18.	T	1		—.	25
19.	Eisenrohr 1/2"	18'	.15	4.	30
20.	Wechselmuffen "	2	.10	—.	20
21.	T "	2	.18	—.	36
22.	Muffen "	2	.8	—.	16
23.	Eisenrohr 3/8"	146'	.13	31.	18
24.	Muffen "	14	.7	1.	38
25.	Wechselmuffen "	8.	.9	1.	12
26.	T "	5	.14	1.	10
27.	Für Wasserhähne etc. für unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 20%			276.	38
			Summa.	fl. 500.	—

Zwischenbau.

Tit: XIV. Kanalisation.

1. 355 lfd' Kanal 3½ : 2½' im Lichten weit, 5' hoch in Ziegeln in Mörtel und schwarzem Kies 1 Stark aufzuführen und innen in Cement zu verputzen.	lfd'	355	fl 10	fl 3550.–
2. 214 lfd' Kanal 1'□ im Lichten groß in Mörtel und schwarzem Kies aufzuführen und mit Cement zu verputzen	"	214	fl 1.12	256.48
3. Für Einläufe, unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 10 %				383.12
			Summa	fl 4190.–

Tit: XV. Pflasterarbeit.

1. 225.17 + 16.32 + 25.113 + 20.35 = oder 27⅓ Ruthen Pflaster neu zu legen	□'	7862		
	Ruthen	27⅓	fl 30	fl 820.–
2. Für Pflasterung von Rinnen, unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung c: 5%				40.–
				fl 860.–

Zwischenbau.

Tit: XVI. Insgemein.

1. Einfriedigung, Anlage der Wege und der Gärten, Bauleitung, unvorhergesehene Fälle und zur Ausgleichung. c: 10%.		/10980.–

Zwischenbau.

Recapitulation:

I. & II.	Grund- u. Mauerarbeiten	fl 27650.–
III.	Steinhauerarbeiten	5240.–
IV.	Zimmerarbeiten	7070.–
V.	Grobschlosserarbeiten	4660.–
VI.	Spenglerarbeiten	3950.–
VII.	Kleiberarbeiten	1060.–
VIII.	Maisbinderarbeiten	2250.–
IX.	Schreinerarbeiten	4840.–
X.	Schlosserarbeiten	1760.–
XI.	Glaserarbeiten	460.–
XII.	Häfnerarbeiten	360.–
XIII.	Gasleitung	500.–
XIV.	Kanalisation	4190.–
XV.	Schlosserarbeit	860.–
XVI.	Insgemein	10980.–
	Summa.	fl 75830.–

Frankfurt a/M. den 11. Mai 1867.